» | SERVICOS
i MUNICIPALIZADOS
DE SETUBAL

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAO N.° 10/2024 PROPOSTA N° 60/2024/PCA
DATA 01/04/2024 DELIBERAGAO N° 60/2024
ASSUNTO: - EMPREITADA DE REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETUBAL — 1.2 FASE

CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054
- DESPACHO DE ADJUDICAGAO

Na sequéncia da solicitacdo efetuada pelo Departamento de Engenharia dos Servicos Municipalizados de
Settbal, foi solicitada a empreitada de “Reabilitacdo da Rede de Agua em Setibal — 1.2 Fase”, realizado
através de Concurso Publico n.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054, nos termos dos Artigos 130.2 e seguintes
do Cddigo dos Contratos Publicos, foi elaborado pelo Juri do Concurso, o Relatdrio Preliminar, datado de 11

de margo de 2024 e o Relatorio Final, datado de 25 de margo de 2024.

Apos a realizagdo da respetiva audiéncia prévia, junto se envia o Relatério Final e demais documentos que

compdem o processo, onde o Juri propde a seguinte ordenacdo:

N.2 | CONCORRENTE PRECO PROPOSTO

1 ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA. 299.432,64 €
2 BARBARA & BARBARA CONSTRUGOES, LDA. 311.947,24 €
3 MAFRAGUA, LDA. 313.946,02 €
4 EDUARDO PIRES CONSTRUGOES, LDA. 314.276,47 €

Aplicado o critério de adjudica¢do— a proposta economicamente mais vantajosa, sendo avaliagdo do preco o
unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar - 0 Juri propde a adjudicagdo no valor total de 299.432,64 €
(duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e quatro céntimos), acrescido
de IVA a taxa legal em vigor, 3 empresa ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA., para a empreitada de

“Reabilitacio da Rede de Agua em Settibal — 1.2 Fase”, segundo o Programa do Concurso e Caderno de

Encargos, de acordo com a Proposta apresentada.

Face ao exposto, e nos termos da Deliberagdo do CA n2 21/2024 de 30/01, propde-se ao Conselho de

Administracdo, para que, nos termos do Artigo 124.2, n.%s 3 e 4 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).
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- Aprove todas as propostas contidas no relatério final, em anexo;
- E para efeitos de adjudicacdo, decida que a mesma seja efetuada a proposta da empresa “ICD

INSTALACOES ESPECIAIS, LDA. com o NIF: 515 029 530, no valor global de 299.432,64 € (duzentos e

noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e quatro céntimos), acrescido de

IVA a taxa legal em vigor.
- Conceda autorizagao para que se proceda a notificagdo prevista no Artigo 77.2, do CCP;

- E ainda a publicitacdo da celebracdo do contrato no portal da internet dedicado aos contratos

publicos, para efeitos de eficacia do contrato, nos termos do artigo 127.2 do CCP;

- Por fim aprove a minuta do contrato que se anexa, nos termos do artigo 98.2, n.2 1 do CCP.

Anexo: Relatdrio Preliminar, Relatdrio Final, Minuta do Contrato.
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Ne:

GESTAO PUBLICA DE AGUAS £ RESIDUOS
Data:  26/03/2024 "%

s P’DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO s
’ CARLA TEIXEIRA oc. N@

DIRETOR DELEGADO
EARA; PAULO PITEIRA

EMPREITADA DE REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETUBAL — 12 FASE
ASSUNTO:

CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054

Sr. Diretor Delegado,

Nos termos do n. 23 do artigo 148.2 do CCP, e em substituicdo da Diretora do Departamento, envio o Relatério
Final referente ao CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054 - EMPREITADA DE REABILITACAO
DA REDE DE AGUA EM SETUBAL - 12 FASE, para conhecimento, e concordando, o remeta ao orgdo competente
para a decisdo de contratar, para que este decida sobre a aprova¢do da proposta contida no mesmo

nomeadamente para efeitos de adjudicagdo.

P’Diretora do Departamento
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Carla Teixeira (Dr.2)

Despacho: De acordo. A atengdo do Sr. Presidente do Conselho de Administragio com a proposta de envio ao
Conselho de Administracdo, considerando a Deliberagdo n.2 21/2024 do CA, de 30/01/2024.
Data:azi/i_/_ZU_“a@

O Diretor Delegado

/ ~

Paulo Jorge Piteira Ledo (Dr.)

(no uso da competéncia delegada de acordo com a
deliberacdo n? 4/2023 do CA de 5 de janeiro) /)
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL " .
( JE AGUAS E Al RELATORIO PRELIMINAR CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024

RELATORIO PRELIMINAR
CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054

“EMPREITADA DE REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETUBAL — 1.2 FASE”

Ao décimo primeiro dia do més de marco de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu o Juri
designado para a condugdo do procedimento em epigrafe, constituido por Jodo Rocha, na qualidade de
Presidente dc:Jl]ri, Inés Fernandes e Maria da Luz Batista, ambos na qualidade de Vogais, nomeados por
deliberagdo do Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setdbal, no uso de
competéncia delegada pela Deliberacdo n.2 23/2024, da Camara Municipal de Setubal, de 24/01/2024,
com base na Proposta n.2 05/2024/GAP, a 30/01/2024, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e 69.2 do Codigo
dos Contratos Publicos (CCP), a fim de elaborarem o presente Relatério Preliminar com base no artigo
146.2 do mesmo diploma legal, apds analise das propostas apresentadas para a execugao da empreitada

de reabilitacdo da rede de agua em Settbal — 1.2 fase.

I. DO PROCEDIMENTO

A. A escolha da tipologia do procedimento de Concurso Publico sem publicagdo de antincio no Jornal
Oficial da Unido Europeia, foi tomada por deliberacdo do Conselho de Administra¢do dos Servigos
Municipalizados de Settbal, no uso de competéncia delegada pela Deliberagcdo n.2 23/2024, da
Camara Municipal de Setubal, de 24/01/2024, com base na Proposta n.2 05/2024/GAP, a
30/01/2024, nos termos conjugados do artigo 16.2, n.2 1, alinea c), artigos 17.9, 18.2 e 19.2, n.2 1,
alinea b), todos do Cédigo dos Contratos Publicos, tendo sido o anuncio publicado em DRE Il série,
numero 28/2024, de 08/02/2024 — Anuncio de procedimento n.2 1991/2024.

B. O objeto do procedimento é a execugdo da empreitada de “Reabilitagdo da Rede de Agua em
Setubal — 12 Fase”, conforme definido nas pecas do procedimento.

C. 0 preco base do procedimento foi fixado em 315.100,00 € (trezentos e quinze mil e cem euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, e
sendo este o pregco maximo que a entidade adjudicante se dispbs a pagar, nos termos do artigo 47.2,
n.2 1 do CCP, com fundamento nos custos médios unitarios de prestacdes do mesmo tipo, de acordo
com o artigo 17.2, n.2 7 do CCP.

D. O prazo para apresentacdo de propostas foi fixado em 21 dias, a contar do dia seguinte a data do

envio do anuncio para publicagdo no Diario da Republica, o que ocorreu a 06/02/2024.

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal pt
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E. A adjudicacdo serd feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, conforme disposto na alinea b) do n.2 1 do artigo 74.2 do
CCP, sendo o prego o Unico aspeto da execuciio o contrato a celebrar valorado para efeitos de
ordenacdo de propostas.

F. O critério de desempate opera, se necessario, a favor da proposta que apresentar o menor prazo de
execu¢do da empreitada. Caso o empate persista apds a aplicagdo do critério de desempate, sera

adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de sorteio.

Il. ESCLARECIMENTOS E LISTA DE ERROS E OMISSOES
N3o foram solicitados esclarecimento a boa compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento ou
identificados quaisquer erros e omissdes, nos termos do artigo 50.2 CCP, durante o prazo fixado para a

apresentacdo de propostas.

1Il. PROPOSTAS ENTREGUES
Em cumprimento do disposto no n.2 1 do artigo 138.2 do CCP, o Juri procedeu & desencriptagdo das
propostas em plataforma eletrénica, e fez publicitar, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a
apresentacdo das mesmas, a seguinte lista de concorrentes, os quais foram ordenados meramente em

razdo do momento da apresentagdo da respetiva proposta:

.2 | DATA/HORA NIF CONCORRENTE

29/02/2024 08:55 513388150 MAFRAGUA, LDA.

29/02/2024 11:41 509944647 CONSTRUBUILD SERVICES, LDA.

29/02/2024 13:05 502856025 EDUARDO PIRES CONSTRUGOES, LDA.

29/02/2024 13:46 515029530 ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA.

wn| B wl o e 2

29/02/2024 16:00 507928636 BARBARA & BARBARA, CONSTRUGOES, LDA.

As empresas “ULTRAGAS — INSTALAGOES, COMERCIO E PROJETOS DE GAS, S.A.", “CONSTRUBUILD
SERVICES, LDA.”, “NUNO ROQUE, UNIPESSOAL LDA.” e “SOMOVE — CONSTRUGOES, LDA.” apresentaram
declaragio de ndo apresentacdo de proposta, fundamentada no facto de o preco base fixado para o
procedimento ser inferior ao valor estimado para a execugdo da empreitada objeto do contrato, ndo se

considerando, conforme disposto no artigo 53.2 do CCP, concorrentes ao presente procedimento.

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal.pt
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IV. ANALISE E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

O Juri procedeu a andlise das propostas apresentadas, com o objetivo de aferir se as mesmas cumprem

as especificagdes técnicas dispostas em Caderno de Encargos, bem como se foram constituidas pelos

documentos previstos no artigo 17.2, n.2 2 do Programa do Procedimento, que disp&e o seguinte:

2. A proposta serd constituida pelos sequintes documentos:
a. Proposta de acordo com modelo anexo Ili;

b. Nota justificativa do prego proposto;
L]

c. Declaracdo de aceitagéo do conteddo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com

0 modelo constante do anexo I, correspondente ao Anexo | do CCP;

d. Lista dos precos unitdrios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execucdo, a

preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que integra o Formuldrio

Principal da Proposta existente na respetiva plataforma eletrénica;

e. Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de méo-de-obra e plano de

equipamento, cada um com a respetiva programagdo mensal;
f.  Cronograma Financeiro;

Memdria justificativa e descritiva do modo de execucéo da obra;

Declara¢do do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se propée

executar correspondentes as habilitagdes contidas nos alvards ou nos certificados de empreiteiro

de obras publicas, ou nas declaragbes emitidas pelo IMPIC;

i. Declaragées de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada subempreiteiro, no caso de

recurso a subempreiteiro.

Da anélise dos documentos que instruem cada uma das propostas, nomeadamente os previstos e exigidos

no Programa do Procedimento, o Juri ndo considerou necessaria a solicitacdo de esclarecimentos, ao

abrigo do artigo 72.2 do CCP, para efeitos de avaliacdo, tendo verificado que as propostas apresentadas

sdo constituidas por todos os documentos exigidos no Programa do Procedimento, cumprindo com os

termos e as condicdes definidas nas especificagBes técnicas do Caderno de Encargos, pelo que se

encontram em condigBes de ser admitidas.

Servigos Municipalizados de Setiibal
contratacao@sms-setubal pt
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Face ao exposto, e aplicado o critério de adjudicacdo previsto no Programa do Procedimento, obteve-se

a seguinte ordenacgdo de propostas:

N.2 | CONCORRENTE PRECO PROPOSTO

1 ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA. 299.432,64 €
2 BARBARA & BARBARA CONSTRUCOES, LDA. 311.947,24 €
3 MAFRAGUA, LDA. 313.946,02 €
4 EDUARDO PIRES CONSTRUCOES, LDA. 314.276,47 €

V. CONCLUSAO

Nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Juri delibera:

a. Propor a adjudicagdo da proposta apresentada pelo concorrente “ICD INSTALACOES ESPECIAIS,

LDA.”, pelo preco contratual de 299.432,64 € (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e

trinta e dois euros e sessenta e quatro céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto;

b. Enviar o presente Relatério Preliminar a todos os concorrentes, concedendo um prazo de 5 dias

uteis para se pronunciarem ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do artigo 147.2

do CCP.

O Juri do procedimento,

Assinado por: Inés da Conceigao
Barata Fernandes
Num. de Identificagdo: 11701105

Assinado por: JOAO EZEQUIEL ANDRADE ROCHA Data: 2024.03.11 16:57:05+00'00
Num. de Identificagdo: 07703041

Data: 2024.03.11 18:05:00+00'00"

Assinado por: Maria da Luz Batista
Num. de ldentifica¢ao: 05529018
Data: 2024.03.11 18:15:03+00'00"

Eng.2 Jodo Rocha Eng.2 Inés Fernandes
Presidente Vogal
ANEXOS

Propostas apresentadas pelos concorrentes

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal pt

Dr.2 Maria da Luz Batista

Vogal
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«“*Reabilitagdo da Rede de Agua em Setubal — 1° Fase”

PROPOSTA DE PRECO

Bérbara & Barbara Construgdes, Lda., Contribuinte n.° 507 928 636, com sede na Rua Mario
Cesariny Lote 198 Loja 4, Bloco C., 2955-406 Pinhal Novo, titular do Alvara de construgéo n®
64080, contendo as autorizagdes da 6.* Subcategoria da 2.* Categoria (de forma principal),
depois de ter tomado conhecimento do concurso publico para a execugéo da Empreitada de
“Reabilitagdo da Rede de Agua em Setubal — 1* Fase”, a que se refere o anuncio datado de
08 de Fevereiro de 2024, obriga-se & execugéo da empreitada, em conformidade com as
condigbes estabelecidas no Caderno de Encargos, pelo prego global de € 311.947,24
(trezentos e onze mil novecentos e quarenta e sete euros e vinte e quatro céntimos) que néo
inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado, conforme a lista de pregos unitarios apensa a esta
proposta e que dela faz parte integrante.

Prazo de Execugéo: 150 (cento e cinquenta) dias.
A quantia supra mencionada acrescera o Imposto sobre o Valor Acrescentado a taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugéo do
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagio portuguesa em vigor.

Pinhal Novo, 29 de Fevereiro de 2024

FERNANDO Assinado de forma

MIGUEL digital por FERNANDO
MIGUEL CARACOIS

CARACOIS SANTA BARBARA

SANTA Dados: 2024.02.29

BARBARA 15:18:09 Z

Lty

BARBARASBARBARA
CONSTRUGOES, LDA
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Eduardo Pires

Construgoes, Lda.

N/Prop. N.2 13-2024

Entidade: Servigos Municipalizados de Setubal

Empreitada: " Reabilitagio da Rede de Agua em Setubal — 12 Fase"

ANEXO Il - Proposta

O abaixo-assinado Mario José Fonte Santa Pires de nacionalidade Portuguesa, Cartdo
de Cidad3o com o N.2 12197002, residente em Vivenda Sonimar, Almoinha, Sesimbra,
profissdo de Técnico de Construgdo Civil e Obras Publicas, por si qualidade de Sécio
Gerente da Empresa Eduardo Pires — Construgdes, Lda , contribuinte fiscal n.2 502 856
025, com sede na Rua Porto D’Era, Casal das Figueiras 2970-263 Sesimbra, matriculada
na Conservatéria do Registo Comercial de Sesimbra N2: 720, com o capital social de
70.000,00 €, titular do certificado de Classificacdo de Empreiteiros de Obras Publicas
N.2 17905, contendo as autorizacdes da 22 Categoria — Vias de Comunicag¢do, Obras de
Urbanizacdo e Outras Infra- Estruturas, 62 Sub — Categoria — Saneamento (Classe 4),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de: "Reabilitacdo da Rede de
Agua em Setubal — 12 Fase", a que se refere o antincio datado de 8 de Fevereiro de 2024,
obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade
com o caderno de encargos, pelo preco de 314.276,47 (Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e
Setenta e Seis Euros, Quarenta e Sete Céntimos), que ndo inclui o imposto sobre o valor
acrescentado e pelo prazo de 150 ( Cento e Cinquenta dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugao o
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Casal das Figueiras, 29 de fevereiro de 2024

MAR|O JOSE FONTE Assinado de forma digital por

MARIO JOSE FONTE SANTA PIRES

SANTA PIRES Dados: 2024.02.29 12:55:57 Z

Empreitadas e Fornecedor de Obras Civis e Pablicas, Calgada e Lancil, Camides, Aterros, Desaterros e Transporte de Aluguer Maquinas
Contribuinte Fiscal N2: 502 856 025 Capital Social: 70.000,00 € Conservatdria do Registo Com. de Sesimbra N2: 720
Sede: Rua Porto D’Era, Casal das Figueiras 2970-031 Sesimbra - Telef. 21 268 16 88 Fax: 21 268 61 02
www.epc.opp.pt / geral@epc-opp.pt — Alvara: 19705 - PUB
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Instalacoes Especiais

ANEXO Il

MODELO DA PROPOSTA

ICD - Instala¢oes Especiais, Lda., nimero de identificacao fiscal 515029530, com
sede na Avenida Marqués de Pombal n° 416, Palmeiros, Péro Pinheiro, Concelho de
Sintra e céc'jigo de acesso a certiddo permanente 7411-8441-8142 , titular do Alvara
de Construgdo numero 97990-PUB, contendo a autorizagdo da 62 subcategoria da 22
categoria da classe 5, depois de ter tomado conhecimento do objeto da Empreitada
de “Reabilitagdo da Rede de Agua em Setibal 12 Fase”, a que se refere o antincio
datado de 8 de fevereiro de 2024, obriga-se a executar todos os trabalhos que
constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo
prego de 299.432,64 € (Duzentos e Noventa Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Dois
Euros, Sessenta Quatro Céntimos), que nao inclui o imposto sobre o valor

acrescentado e pelo prazo de 150 dias.

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagéo portuguesa em

vigor.

Palmeiros, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado de
FREDERIC forma digital por
O FREDERICO
MARQUES
MARQU ES Dados: 2024.02.29
12:55:33 Z
" Frederico Marques
(Procurador)
~ ey
Projeto Instalacdes AVAC/GTC  Hidraulica Energias Mobilidade Manuten¢do
Elétricas Renovaveis Elétrica Industrial

ICD - Instalagdes Especiais, Lda. | Av. Marqués de Pombal, 416 Palmeiros | 2715-067 - Péro Pinheiro | Portugal | Tel.: (+351) 210 170 280
Matriculada na Conservatéria do registo comercial de Lisboa com o NIF: 515 029 530 | Alvara de Construgéo: 97 990 | Capital Social: 300.000 €



MAFRAGUA, LDA.

Empreiteiros de Obras Publicas

“Reabilitagio da Rede de Agua em Setibal 12Fase”

Dono de Obra:

dM

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Proposta de Preco

29-02-2024




MAFRAGUA, LDA.

Empreiteiros de Obras Publicars

PROPOSTA DE PRECO

MAFRAGUA, LDA., contribuinte n°513388150, com sede na Rua Jodo Tiburcio Teixeira n°16
- 3°Esq., Quinta das Pevides, 2640-446 Mafra, titular do alvard de construgdo n°72576,
contendo as autorizacdes da é%ubcategoria da 2°categoria classe 6, depois de fer
tomado conhecimento do objeto da empreitada de “Reabilitagdo da Rede de Agua em
Setdbal 1°Fase”, a gue se refere o anuncio datado de 8 de fevereiro de 2024, obriga-se a
executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o
caderno de encargos, pelo preco de 313.946,02€ (trezentos e treze mil, novecentos e
guarenta e seis euros, e dois céntimos), gue ndo inclui o imposto sobre o valor
acrescentado e pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

A quantia supra acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &

execucdo do seu confrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portugués em vigor.

Mafra, a 29 de fevereiro de 2024

MAFRAGUA, DA.

Pessroa Coletiva ¢ Matricula Conrervatéria Registo Comercial n® 513 388 150 * Capital Social 140.000.00¢

Rva Jodo Tiburcio Teikeira. 16, 3* esq. Telf.:261101303
Quinta das Pevides Telm.:19344574435
2640-446 Makra mafragua.geral@gmail.com
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DECLARACAO

Nuno Miguel Do Coito Roque, titular do Cartdo de Cidadao N° 10888421 0ZXS5, residente
na Rua do Sabino Ne 3, Vale da Vaca, 2500-415 Vale da Vaca, freguesia de Carvalhal
Benfeito, concelho de Caldas da Rainha, na qualidade de representante legal de Nuno
Roque Unipe;ssoal, Lda., titular do Alvara de Construcao N° 48142, exercendo a actividade
de Construcao e Engenharia Civil - CAE 41200, NIPC 505 776 634, NISS 20005092508,
com sede na Rua Prof. Abilio Moniz Barreto n°65, 2500-24 1 Caldas da Rainha, matriculada
na Conservatoria do Registo Predial/Comercial de Caldas da Rainha sob o Ne°
3141/20010917, com o capital social de 150.000,00€, depois de ter tomado
conhecimento do objecto da empreitada “Empreitada da Reabilitagdo da Rede de Agua
em Setubal 12 Fase” lancada por Concurso Publico pelo Servicos Municipalizados de
Setubal, declara que apos analise das pecas do procedimento, estudo e obtencdo de
custos de execucao da empreitada, verificamos que o valor orcado ultrapassa o preco
base definido para o procedimento.

Assim, optamos por ndo apresentar proposta e respectivos documentos, visto que de

acordo com a alinea d) do artigo 70° do C.C.P, a mesma seria excluida.

Caldas da Rainha, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado de forma digital por [Assinatura
Qualificada] Nuno Miguel Do Coito Roque
DN: c=PT, o=NUNO ROQUE, UNIPESSOAL LDA,

2.5.4.97=VATPT-505776634, ou=Certificado
para pessoa singular - Assinatura Qualificada,

title=Gerente com poderes para vincular
- individualmente a pessoa coletiva - Informacao
confirmada pela Entidade de Certificagcdo

<7 apenas na data de emissao e que nao foi
(Nuno Miguel do Coito Roque) confirmada posteriormente a essa data,
serialNumber=IDCPT-10888421, cn=[Assinatura
Qualificada] Nuno Miguel Do Coito Roque
Dados: 2024.02.29 18:20:31 Z

 NUNO ROQUE UNIPESSOAL, LDA.  Alvars n248142  Telefone: 262 91 09 59 (chamada para a fxa rede nacionsi)
‘ Morada: Rua Professor Ahmo Moniz Barreto n265, 2500-241 Caldas da Rainha
website: www. yroque.pt  e-mail: gnal@nmmqueip&
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DECLARAGAO

ENTIDADE: SMS - SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
OBJETO: “REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETUBAL 12 FASE”
Somove Construcdes, Lda., com sede na Rua Vasco Santana, lote 59C Loja B 2865—

760 Ferndo Ferro, titular do Alvara de Construcdo n. 053352 declara que, o valor da

proposta excede o preco base a que se refere o concurso.

Ferndo Ferro, 29 de Fevereiro de 2024

A Geréncia
Jodo Paulo Lourengo Gaspar



. - 1509001
INSTALAGOES COMERCIO E PROJECTOS DE GAS, S.A. g

@ ULTRE a:er % qalp gas

* IS0 45001
as - Aguas - Aquecimento

DECLARAGAO

JUSTIFICATIVA DE NAO APRESENTACAO DE PROPOSTA

ULTRAGAS - Instalacdes, Comércio e Projectos de Gas, S.A., titular do Alvara
de Empreiteiro de Obras Publicas 28330, com o nuimero de identificagao fiscal (NIF)
503360785, matriculada na conservatéria do Registo Comercial do Montijo, sob o
mesmo nlimero, com sede na Urbanizacdo do Passil - Impasse da Area Industrial,
Passil Norte, 72 - 2890-182 Alcochete, tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento das pecas do concurso, relativo ao procedimento para a empreitada
“Reabilitacdo da Rede de Agua em Setabal — 12 Fase”, Concurso Publico n°
06/2024/SMS-NUP n© 2024000054, dos SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE
SETUBAL, vem por este meio declarar que, na sequéncia do adequado e necessario
estudo efetuado para a elaboracdao da respetiva proposta, verificou que o prego

base definido para a sua execucdo, manifestou-se claramente baixo.

Neste contexto, a Ultragas ndo ird apresentar proposta, uma vez que a mesma nao

sera considerada valida.

Passil, 29 de fevereiro de 2024

ULTRAGAS - Instalacées, Comércio e Projectos de Gés, S.A.

Sede e Armazém: Urbanizagio do Passil - Impasse da Area Industrial Passil Norte n®.72, Passil 2890-182 Alcochete
(Chamada para rede fixa nacional) Tel 212308310
Contribuinte N° 503360783 Marriculada sob o mesmo N.° na C.R.C Montijo - Capital Secial 800.000 Euros - Alvard de Construgdo N°28330
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RELATORIO FINAL
CONCURSO PUBLICO N.2 06/2024/SMS-NUP N.2 2024000054

“EMPREITADA DE REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETUBAL — 1.2 FASE”

Ao vigésimo quinto dia do més de margo de dois mil e vinte e quatro, pelas nove horas, reuniu o Juri
designado para a condugdo do procedimento em epigrafe, constituido por Jodo Rocha, na qualidade de
Presidente do Juri, inés Fernandes na qualidade de Vogal e Carla Teixeira na qualidade de Suplente,
nomeados por deliberagdo do Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, no
uso de competéncia delegada pela Deliberagdo n.2 23/2024, da Cémara Municipal de Settbal, de
24/01/2024, com base na Proposta n.2 05/2024/GAP, a 30/01/2024, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e
69.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), a fim de analisar eventuais prontncias dos concorrentes, ao
abrigo do artigo 146.2 do mesmo diploma legal, sobre o Relatério Preliminar do procedimento para a
execucdo da empreitada de reabilitagdo da rede de dgua em Settibal — 1.2 fase, datado de 11/03/2024,

que se anexa, e que para todos os efeitos, é considerado parte integrante do presente Relatdrio Final.

Naquele Relatério Preliminar consta:

Analisadas as propostas, nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Juri delibera:

a. Propor a adjudicacdo da proposta apresentada pelo concorrente “ICD INSTALACGES ESPECIAIS,
LDA.”, pelo preco contratual de 295.432,64 € (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e
trinta e dois euros e sessenta e quatro céntimos), acrescido de IVA & taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sufeito passivo desse imposto;

b. Enviar o presente Relatdrio Preliminar a todos os concorrentes, concedendo um prazo de 5 dias

uteis para se pronunciarem ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do artigo 147.2

do CCP.

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal pt
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N3o foram recebidas quaisquer pronincias ao abrigo do direito de audiéncia prévia no prazo fixado para
o efeito, pelo que, e nos termos do artigo 148.2 CCP, 0 Juri elabora o presente Relatério Final, através do

qual delibera:

a. Manter o teor e as conclusdes constantes do Relatdrio Preliminar, e, consequentemente, propor
a adjudicacdo da proposta apresentada pelo concorrente “ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA.”,
pelo prego contratual de 299.432,64 € (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e
dois euros e sessenta e quatro céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto;

b. Nos termos do n.2 3 do artigo 148.2 do CCP, enviar o presente Relatdrio Final, juntamente com
os demais documentos que compdem o processo, ao 6rgdo competente para a deciséo de
contratar, para que este decida sobre a aprovacdo da proposta contida no mesmo,

nomeadamente para efeitos de adjudicagdo.

E, nada mais havendo a tratar, foi elaborado o presente Relatdrio Final, que vai ser devidamente assinado

por todos os seus elementos.

0 Juri do procedimento,
Assinado por: Inés da Conceigdo Barata

Assinado por: JOAQ EZEQUIEL ANDRADE ROCHA Fernandes

Num. de Identificagao: 07703041 Num. de Identificagdo: 11701105
Data: 2024.03.25 17:38:01+00'00 Data: 2024.03.25 15:20:00+00'00'

H CARTAO DE CIDADAD
®® o0

(-! CHAVE MOVEL
[N N N |

Eng.2 Jodo Rocha Eng.2 Inés Fernandes Dra.2 Carla Teixeira

Presidente Vogal Suplente

ANEXO

Relatdrio Preliminar

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal pt




Minuta de Contrato

EEMPREITADA DE REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM SETE/SRE

Entre:

OsServicos Municipalizados de Setubakssoa coletiva n.° 68IB3 629, com sede em Avenida

5 de Outubro, n.° 148, 2.° piso, 29309 Setubal, neste ato representado p@arlos Alberto
Mendonca Rabacala qualidade dePresidente do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipais de Setubale no exercicio das competéncias delegadas pela Delibenafao
21/2024/CA, de 30 de janeiro, adante designado porPRIMEIRO OUTORGANBH
CONTRAENTE PUBLICO

ICD INSTALAC;()ES ESPECIAIS, pd380a coletiva .h 515029 530, com sede na Avenida
Marqués de Pombal n° 416, Palmeiros, Péro Pinheiro, Concelho de, Sieste ato
representado po Frederico Marques, titular do Cartdo de Cidadao n° 12452821 ,04&/8
qualidade de representante legafrocuradore no uso de poderes para outorgar o presente
contrato, conforme comprovativo que exibiu, adiante designado§EGUNDO OUTORGANTE
ouCOCONTRATANTE }vipvsd u vé }u } WZ/D /ZK KhRdtds Ed U « ~

E liviemente celebrado e reciprocamente aceite o presesuetrato de Empreitadapara a

Reabilitacdo da Rede de Agua em Setlbal 12 Fagae se rege pelas clausulas seguintes:

Clausula 1.2
ATO DE ADJUDICACAO E XRRAO DA MINUTA DE CONTRATO
1. ApGs realizacdo de procedimenpor Gncurso Pubdio, nos termos da alinea c¢) do n.° 1 do
artigo 16.° e alinea b) do artigh9.° do Codigo dos Contratos Publicaom a referéncia
CONCURSO PUBLICO N.° 06/2024/8M® N.° 20240000540r despacho de€onselho de
Administracao dos Servigcos Municipais de Set@zdabdo dexxde abril de 2024, foi adjudicada
a proposta apresentada pelo SEGUNDO OUTORGANTE e aprovada a minuta ao presente

contrato.

Servi¢os Municipalizados de Setubal
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2. O presente contrato esta conforme a respetiva minutaoenpreende39 (trinta e nove)
paginas, assinado pelas partes através de assinatura manuscrita, devidamente datada, ou
atravésde certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do n.° 1 do artigo 94.° do
Caddigo dos Contratos Public@CP)

3. Pelo presente contrato o PRIMEIRO OUTORGANTE contrata 0 SEGUNDO OUTORGANTE, e este
vinculase arealizacdo d@mpreitadadescrita na clausulseguinte

4. A inscricdo da despesa inerente ao contrato serd satisfeita pela classificacdo econdémica
D07.01.04.07, cabimento n.°532300@70, tendosido o registo do compromisso efetuado de
acordo com as normas estabelecidas na Lei n.° 8/2012, de 21 de feverdiem dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) e Deergtv127/2012, de 21 de junho

t Procedimentos necessérios a aplicacad.€PA, ambos na sua redacéo final, sendo o niUmero

de compromisSoxXXXXXXX

Clausul.2

OBJETO DOONTRATO
1.0 objeto do presente contrato consiste na realizacdo d&. E ]S Reabilttacdo da Rede
de Agua em Setlbat 1.2 Fase, tem por objetoarenovacéo da rede publica de distribuicdo de
aguaem diversos locais da cidade de Setubal. Sdo zonas, qudr@gleincia de colapsos
estruturais que as tubagens apresentam, constituem o pior que existe na rede publioaana
de Setubal, os quais importa eliminar.
2. A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo, que faz parte integrante
deste procedimento, encontrae enquadrada nelasse 2 de alvar&dos termos do artigo 1.° da
Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do preco contratual e na 6.2
Subcategoria d22 Categorialde forma principal), nos termos do artigo 11.°, n.° 2 da Portaria
n.° 255/2023, de 7 de agosto.
3. As respetivas especificagfes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a
executar constam do projeto de execucdo anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte

integrante.

Clausula 3.2
DISPOSICOES POR QUE SE REEMPREITADA
1. A execucao do contrato obedece:
a) As clausulas do contratao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante; 2

Servigcos Municipalizados de Setubal
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b) Ao Decrete_ei nimero 18/2008, de 29 de janeiro, (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
AW eV

c) A Lei nimero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificac&o Profissional dos Responsaveis por Projetos
e pela Fiscalizacéo e Direcdo da Obra);

d) Ao Decretelei numero 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢ces de Seguranca e Saude no
Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Méveis) e respetiva legislacdo complementar;

e)Ao Decretelei n.° 102D/2020, de 10 ddezembro- REGIME GERAL DA GESTAO DE RESIDUOS
e respetiva legislacdo complementar,;

f) A restante legislac&o e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
ao consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a revisdo de precos, as
instalacBes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancangdteve medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

g) As regras da arte

h) } % E]v _%]} } E} WE ip] E ~]Pv](] 3]A uvs ~~1} E} *Pv](]
ambito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as actividades dos
projectos que tenham financiamento europeu ndo devem causar danos significatigob@am

dos seis objetivos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia
(Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020
relativo ao estabelecimento de um regime para a promocao do investimestersével , e que

altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2. Para efeitosdo disposto na alinea a) do niumero anterior, considersgnintegrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°Rio CC

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Segundo Outorgante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidoslaussuladocontratual ou no caderno de

encargos.

Servigos Municipalizados de Setubal
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Clausula 4.2

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1.No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
numero3 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados,
salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato
2.Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° nUmera.8 éd5CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Blaero
clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero
um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Segunatg&nté nos termos do

disposto no 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 5.2

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante subra$e imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentéedio a

do inicio daquela execucdo.

Servigcos Municipalizados de Setubal
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3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
PRAZO DE EXECUCAO

O prazo méaximde execucao é d&50(cento e cinquentddiasa contar nos termos do disposto

no numero 1 daartigo 362.° do CCP

Clausular.2
PROJETO

1. O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento
2. Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo Segundo
Outorgante, e aceites pelo Primeiro Outorgante, no caso de ser admitida a apresentacdo de
variantes pelos concorrentes
3.0 projeto apresentado pelo Segundo Outorgante, e aceite pelo Primeiro Outorgante, constitui
0 projeto a considerar para a realizacdo da empreitada, no caso de ser determinada a elaboracao
do projeto de execucéo.
4. A elaboracédo das variantes ao projeto ou do projeto de execucédo, quando aplicavel, obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.
5. Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacéao do Primeiro Outorgante e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas qugébfic
académicas e profissionais.
6. Compete ao Segundo Outorgante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto previstos na alinea f) do nimero 4, da cla8sylaem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
7. Até cinco dias antes da data de realizacdo da rece¢éo provisoria, o0 Segundo Outorgante
entrega ao Primeiro Outorgante uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no
namero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados em material indéfetme
inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo Primeiro

Outorgante.
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Clausula.2

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante é responsével:
a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saud® planode gestdo de RCPResiduos de Construgdo e Demolicédo
e ainda nocumprimento de principio do N&o Prejudicar Significativamente } E} ~"]Pv](] VS
, Eu_U EN",sV
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do néhdaresente
clausula.
2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios, necessarios para a realizacdo da obra,
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Segundo Outorgante
3. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da
obra, designadamente
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencgéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pesstrabajihem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das viaslicab;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidfes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Aquisicaojnstalacdo e manutencaceglacade obra de acordajnicae exclusivamente, com
0 modelo a indicar pelBrimeiro Outorganteemalveolar 8mm, aplicada em estrutura metalica,
com a dimensao 3x2m, eolocarno local de empreitada em sitio indicado pelo Primeiro

Outorgante

Servigcos Municipalizados de Setubal
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Aos contratos de empreitad&ofinanciadas por fundos comunitariogrdo aplicadas as
respetivas normasspecificas

4. A preparacgéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

c) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante de reclamagdes relativamente a erros e omissoes
do projeto, nos termos previstos no nimero 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagfes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo Segundo Outorgante dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhps

f) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores
de execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel);

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no niumero 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos na alinea f) e g);

i) A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
sistema utilizado para a execucgdo da obra, em particular as tecnologiasrganizacdo de
trabalhos utilizados pelo Segundo Outorggnte

i) A elaboracéo de plano de sinalizacdo, composto por memoéria descritiva e justificativa e pecas
desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou
1/1000) contendo indicacdo da obra, as eventuais zonas de estaleiginalezacao a instalar

nas diferentes fases da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.° 22/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as posturas

municipais sobre esta matéria.

Clausula 9.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1. No prazo desete diasa contar da data da celebracdo do contrato, o Primeiro Outorgante
pode apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consigngg&odensifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
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2. No prazo desete diasa contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢co contragral a
alteracdo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alterac8es aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4.0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo as datas de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases gque porventura se considerem vinculativasielade de tempo que serve

de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da-aefabra necessaria, ernada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a hatureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucgdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no caderno de encargos, que serédo
mobilizados para a realizacdo da obra.

5. 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de tralzillstado.

Clausula 10.2

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O PrimeirdOutorgante pode modificar em qualquer momento o plandm@dalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 Segundo Outorgante tem direito a reposicédo do
equilibrio financeiro do contrato, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de trinta dias a contar alaalat
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no niamero 3 do artigo 354.° do
CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar 0 Segundmé@ntwmpara
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado

6. Sem prejuizo do disposto no niumero 3 do artigo 373.° do CCP, o Primeiro Outorgante
pronunciase sobre as alteracdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos numeros 3
e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronaceitagdo do

novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 1.2

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Segundo Outorgante obrige a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo
Outorgante a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima datassaj@ipo
b) Cumprir todos os prazos parciais de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugcédo da mesma e assegurar a realizacdo da sua
rececao provisoria.
2.No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relacédo ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra, necessarias a reéoptoactrasos e

ao cumprimento do prazo de execugéao.
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3. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 12.2

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécigaldhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do ndmero anterior,
nao coincidirem com o0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nimtifices que
considera existirem.
3. No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no nimero 4 da clau$sQf

Clausula 13.2
MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1.Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia
SE +}JU u A o}E }EE *%}v Vv T: } %E } }VvSE Sp oX
2. Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Segundo Outorgante
deu inicio a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios
previstos no plano de trabalhos em vigor.
3. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, € aplicavel o disposto no nimero 1, sendo o montante da sangéo
contratual ai prevista reduzido a metade.
4. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de exdgucao

contrato.
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Clausula 14.2

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS
1.Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execug¢éo da obirdLela de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
Primeiro Outorgante ficar habilitado a tomar as pd@ncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2.No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhogama, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Clausula 15.2

CONDICOES GERAIERECUCAO DOS TRABALHOS
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.
2.Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausul3.2.
3. O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteriistiia

especificadas para a obra.

Clausula 16.2
ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
1. O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem

como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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2.0 Segundo Outorgante tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante,
0 qual deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessadassparefeito,

salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigagdo pré
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo

3. SO pode ser ordenada a execucado de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissfes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos da mesma natureza ndo exceder 50% do precgo contratual e verificazlastgjam

as demais condigBes previstas no artigo 370°, nimeros um e dois do CCP.

4. O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao Segundo Outorgante

5. O Segundo Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execuc¢do por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.

6. O Segundo Outorgante suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissfes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos
termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelessatdos,

mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro Outorgante.

7. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 Segundo Outorgante deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissdes sb detetaveis nesse momento, sob perarmsponsavel

por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes

8. O Segundo Outorgante suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na
fase de formacao do contrato nem no prazo a que se refere 0 nimero anterior, taméém
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel

a sua detecao.

Clausula 17.2
ALTERA(}@ES AO PROJETO PROPOSTAS PELOORH®RENDITE

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 Segundo Outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao. 12
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaéria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, termos de resjoaksathis técnicos
autores comprovativo das adequadas qualificacdes académicas e profissionais, e célculos
justificativos e especificacbes de qualidade da mesma

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracBes ao projeto
propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

Primeiro Outorgante.

Clausula 18.2

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Primeiro Outorgante e do Segundo Outorgante, com mencédo do respetiva alwanimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no numero dois do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvarads ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subcontratadosdos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2.0 Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitadascateracoes
gue neles hajam sido introduzidas.
3.0 Segundo Outorgante obriga também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 19.2
ENSAIOS
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos, nas condi¢des técnicas especiais

e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo dm&e@utorgante.
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2. Quando o Primeiro Outorgante tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiénciasmadrgo,

sendo, no caso contrario, de conta do Primeiro Outorgante.

Clausula 20.2
MEDICOES

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante séo feitas no local
da obra com a colabora¢cédo do Segundo Outorgante e sao formalizados em auto
2. As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3.0s métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicfes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso
b) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Outorgante e o Segundo Outorgante

Clausula 21.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DEEDEHRMHOS
REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacédo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licenceasntkesenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2.No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infracdo na execucéo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no namero anterior, o0 Segundo Outorgante indeapara
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as sjgaeti@nha de

pagar, seja a que titulo for
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Clausula 22.2

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOTAL DA OBR
1. O PrimeiroOutorgante reservae o direito de executar ele préprio ou deandar executar
por outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabocaga® diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucéo do contratgros prejuizos.
3. Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
namero 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contaraddadat
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a reposi¢ao
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 884CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 23.2

OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucao da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.
2. Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparacdo e a indemnizacdo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececgdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de exedestis Ultimos,
da atuacado do pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos
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3.Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos 0s encargos decorrentes de requisi¢ao
das forcas de autoridade necessérias e suficientes a seguranca da circulagdo de pessoas e
veiculos por forga das obras.

4. Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebracdo dos contratos de seguros,
indicados no caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do presente contrato.

Clausula 24.2

OBRIGACOES GERAIS
1. S&o da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execucédo da empreitada, obrigem@ste a colocar em obra
somente pessoal com adequada aptidao profissional e académica, funcdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.
2.0 Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Primeiro Outorgante, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadi@mper menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o0 Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional daé&obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 25.2
HORARIO DE TRABALHO

1.0 Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizacdes das entidades
competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, etikgsprograma

ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2. Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execuc¢éo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forca maior, pode o Primeiro Outorgante dkigio pagamento dos
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acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da

Fiscalizacdo e da Coordenacéo de Seguranca e Saude em obra.

Clausula 26.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1. O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicfes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprideetais
obrigagoes.
2. O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestarlhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente nohcabal
3.No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra/ Coordenador de Seguranca em obra
pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessamaguedal facto
diminua as responsabilidades do Segundo Outorgante.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra/
Coordenador de Seguranca em Obra o exija, 0 Segundo Outorgante apresenta apodlices de
seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregadabra,
nomeadamente, nos termos previstos no nimero 1 da claustifa 3
5. 0 Segundo Outorgante, a qualguer momento, responde perante o diretor de fiscalizacdo da
obra/Coordenador de seguranca em Obra, pela observancia das obrigagbes previstas nos
nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
6. Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante devera apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranca de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e
Saude e complementada com as indicagdes que vierem a ser transmitid&3qoettenador de
Seguranca em Obra.
7.0 Segundo Outorgante s6 podera iniciar uma atividade apés aprovacdo do Coordenador de
Seguranca em Obra e do Primeiro Outorgante de todas as medidas de prevencéo e protegao a
implementar para essa atividade.
8. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranca e Saude, das suas alteracfes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as

acles na area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Primeian@torg
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poderdo estes, em caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislacdo, dar ordem de
suspensao imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condicbes de seguranca em obra, ndo
poderéo ser invocadas como pretexto para prorrogacées de prazo ou para guéigw de
indemnizacdo ao Segundo Outorgante

10. No prazo méximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignagao, o
Segundo Outorgante devera apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a
instrucdo da Comunicagédo Prévia que sejam da sua responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicacdo Prévia a que o Primeiro
Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Outorgante okega

a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada
dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a indicagdo dos trabalhos em que vao
intervir e do prazo previsto para a intervencao;

b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo o momento, informacédo sobre alteracbes de
qualquer outro dominio contemplado na Comunicacao Prévia, para que tais alteragcdes possam
ser comunicadas a Autoridade para as Condi¢cdes de Trabalho antes da sua cgacretza
estaleiro.

12. O Segundo Outorgante deverd apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro,
a sua identificacao, copia do alvara, cépia do contrato da subempreitadaa apipolice de
seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e saude no trabalho
serdo encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos precos unitarios da
proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho

14. O Segundo Outorgante obrig& a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
saude no trabalho, técnicos com habilitacdes proprias e detentores de titulo profissional valido,
conforme estabelecido na Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto que aprovyimsas de acesso e

de exercicio das profissbes de técnico superior de seguranca no trabalho e de técnico de

segurancga no trabalho.
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Clausula 28.2

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
1. Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve oPrimeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante a quantia total de
299.432,64, (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e
guatro céntimos) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Segundo Outagante
sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicfes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula20.2.
3.0s pagamentos sdo efetuados no prazo maximé@dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Outorgante.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a
gqualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, acdiadas.
5.Cada auto de medicédo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos okhtalessociados.
6.No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma faturaos valores
aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra e uma com os valores por este ndo aprovados.
7. A(s) fatura(s) deverao ser emitidas em nome dos Servicos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em
https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decrethei n.° 123/2018, de 28 de dezembro,
alterado pelo Decretd.ei n.° 14A/2020, de 07 de abril, e do Decrettei n.° 54/2023, de 14 de

julho, ou através do endereco eletronigeral@smssetubal.pt em formato PDF.

8. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 22

ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE
1. O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais
cuja aplicacéo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior sé pode ser pago depois de o0 Segundo Outorgante ter comprovado a prestacao
de uma caugéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou gavamtédo Estado,
garantia bancaria ou segugaucao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Primeiro Outorgante, nos termos do niumero 2 do artigo 295° do CCP.

Clausula0.2

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
1. Com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos € deduzido montante correspondente a 5% desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos
emitidosou garantidos pelo Estadgarantia bancéaria primeira solicitacd@mu segurecaucao,
Nnos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero
anterior.
3. Neo é aplicavel o montante referido mmimero 1, quando hajdugar aretencdode 10%do

valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88° do CCP.

Clausula 3.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre 0 montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora
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Clausule82.2
REVISAO DE PRECOS

1. A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos -die-méao
obra,de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decret@i nimero 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da
formula legalmente prevista.
2. A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de 4gua e 4guas residiiaespacho n.° 1592/2004 (22

série) e Despacho n.° 22637/2004, de 12 outubro
3. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada séo incluidos nas situaces de trabalhos
4. O pedido de revisdo de precos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, € acompanhado dos
respetivos calculas
5. O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do niumero anterior é
apresentado ao Primeiro Outorgante até 30 dias apds a publicacdo do altimo indice aplicavel,

sob pena de caducidade.

Clausula 3.2

CONTRATOS DE SEGUROS
1. O Segundo Outorgante, obrigse a celebrar um contrato de seguro de acidentes e trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo
Outorgante e subempreiteiro, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugaiogaa
seguro obrigatério de acidentes de trabalho
2. O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrgmia subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execucédo do Contrato de Empreitada se outro prazo néo for
estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccéo e na legiplagdvel, das
guais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
3. O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.
4. Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, 0 Segundo Outorgante-sdidgaanter 0s
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no niumero 1 validas até a data da recec¢ao definitiva da

obra ou, no caso do seguro automdével bem como no caso do seguroaedadianos proprios,
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aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro

5. O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cogeames:

6. Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos
seus subcontratados, devendo o0s contratos de seguro ser celebranosri@ade seguradora
legalmente autorizada.

7.0s Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacBes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o
Primeiro Outorgante e perante a lei.

8.Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, € obrigatéria a reposi¢cao automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigaadw bmador do seguro a

pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

9. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reseovdireito

de se substituir aquele, ressarcindee de todos os encargos envolvidos e/our pae
suportados.

10.No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢cdo nao
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Outorgante, em virtude de néo cobirir,
no todo ou em parte, 0s riscos previstos no caderno de encargos, o @eglurtorgante
suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos

Clausula 3.2
CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO
1. O Segundo Outorgante subscrevera em seu proprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos
0s seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risk), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitbypastamtes a
empreitada objeto do presente Contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos a Obra e a

Responsabilidade Civil, mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes. 29
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2.0 Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior devera ser subscrito pelo Segundo
Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante.
3. A subscrigéo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também néo impede a efetivacdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigat6rios ou ndo e que os diversos intervesiaatebra terdo de
exibir, através das Apdlices respetivas.
4. No que concerne aos Danos a Obra:
a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construcao e/ou montagem, durante o periodo de execucédo dos trabalhos e mais dois anos
contados a partir da data de Receg@imvisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela
ocorra em primeiro lugar;
b) Esta apdlice de seguro incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

xDanos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

xDanos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de projeto, de desenho ou de
célculo da responsabilidade do Segundo Outorgante;

xDanos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

xDespesas com remogéao de escombros, em caso de sinistro;

xDespesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

xPerdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo do
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as
montagens;

xDanos a bens existentes na propriedadeRdmeiro Outorgante;

xEnsaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

xDanos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concecao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na
obra; e

xHonorarios de técnicos e peritos.
¢) Adicionalmente, a apdlice deverda ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura,
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guando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo
Outorgante e/ou seus subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente numero é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% do valor do contrato.
5.No que concerne a Responsabilidade Civil:

a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidaderticeibntratual

pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apolice, por si
isoladamente ou de forma solidéria;

b) E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, homeadamente, o Primeiro Outorgante, o
Segundo Outorgante e os subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclus&o da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterradgs

e) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminacao acidental

f) E exigida a incluséo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

g) E exigida a inclus&o da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos

h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacdes de manutengdo a cargo
do Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as
montagens;

i) A garantia referente a este nimero sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos ap6s
a data da Rececdo Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar; e

i) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de
2.500.000 euros por sinistro.

6. Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Constru¢do e/ou Montagens ou nela

integrada, o0 Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrggamsubscrever e manter em
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vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir cépia e
respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus subempreiteiros.

6.1Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Segundo Outorgante, assalariado ou
tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aosiggermpreiteiros.

6.2 Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de locomocgao
prépria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das
obras, sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipanmehisisiais,
considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel (risco de circulacdo); e
b) O capital a segurar serd de 800000 euros/viatura, ou valor maximo admissivel.

6.3 Contrato de Seguro de danos proprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro:

a) O Segundo Outorgante devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para 0s
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarrancamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentosdixodveis,

onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve corresponder ao
valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de
responsabilidade civil por cada maquina (risco de laboracdo), perfazendo, no totajpital

seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo de seguro obrigatorio para os riscos de
circulagdo do ramo automovel; e

c)No caso dos bens imoéveis referidos neste nimero a apélice em causa deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 3.2
REPRESENTACAO DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Durante a execucao do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
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2.0 Segundo Outorgante obrig& a nomear para sua representacao, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo m&EngenheiroTécnicoQvil, sob

pena de rejeicdo dessa nomeacdo pelo Primeiro Outorgante.

3.ApoOs a assinatura do contrato e antes da consignacgéo, o Segundo Outorgante confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagédo técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnjatevendo esta informacédo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometesdoa desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, 0s avisos e as notificagées que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao
da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado

6. O Primeiro Outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o0 Segundo Outorgante € representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha duoslii@s.

8. O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcéo
aplichvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicacdo do documento referido na alinea i) do nimero 4 da clagsula

Clausul&6.2

REPRESENTACAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Durante a execug¢do o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os
outros aspetos de execucdo do contrato, salvo has matérias em que, emevitulei ou de
estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacao.
2.0 Primeiro Outorgante notifica 0 Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizacado
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignagéo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagcédo do Primeiro Outorgante em

todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas 26
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as questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagc&o, resolucao ou revogacao do contrato.

4. O Gestor do contrato,Exno. SenhorEng® Jodo Rochana qualidade de Diretor do
Departamento de Bgenharia fard 0 acompanhamento permanente da execu¢do do mesmo,
nos termos constantes do artigo 2948 do CCP.

5. Sendo necessério proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designacéo, o

Segundo Outorgante sera notificado em conformidade.

Clausula3.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacisneam a
execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
namero 3 do Artigo 304.° e no numero 3 do Artigo 305.° do CCP, o0s seguintes:
a) Os desvios na execucéo da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus mativos
3.0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula 8.2

RECECAO PROVISORIA
1. Arececéo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Segundo Outorgante
ou por iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo finapidzo total ou dos
prazos parciais de execuc¢do da obra.
2.No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoria, esta
€ efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
3. 0 procedimento de recec¢ao provisodria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4. Previamente a realizacdo da vistoria para a rececao provisoria de obra, com a antecedéncia

de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, 0 Segundo Outorgante entrega as telas finais
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e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digital, e demonstracdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5. A falta de entrega das telas finais, da compilacéo técnica oi da demonstracdo do cumprimento
do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o projeto, a obra ou o
legalmente previsto, considerse motivo justificativo para a suspensaceifiata e automatica

do prazo de realizacao da vistoria para efeitos da rececao proviséria da empreitada.

6. A Compilagdo Técnica consistirA num conjunto de elementos que regulardo a utilizagéo e
manutencdo da Obra apds concluida, em condi¢cbes de seguranca, bem como permitira delinear
procedimentos de seguranca para obras de beneficiagédo, de alteracdo, de @mpliaginda

de demolicéo.

6.1 A compilagdo técnica devera ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo e/ou remodelacdo em condi¢fes de
seguranca, integrando assim o conjunto de especificagfes para futuras empreitadas.

6.20 Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguranca em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necesséarios a Compilacdo Técnica. A apresentacdo destes
elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera lugar logo querossrestejam
disponiveis.

6.3 O Primeiro Outorgante pode recusar a Rececao Provisdria da obra enquanto o Segundo
Outorgante ndo elaborar a Compilacdo Técnica e apresentar a Fiscalizacao.

6.4 A Compilacdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoaria Descritiva (nomeadamente, coridentificacdo do Primeiro Outorgante, projetista;
coordenadores de seguranca, em projeto e em obra, fiscalizacdo, empreiteiro e subempreiteiros
cujas intervencgfes sejam relevantesgata deinicio e conclusdo da obra, auto de rececéo
proviséria e prazo de garantia da obra);

b) Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamentiescricdo sumaria da obra com indicagéo

dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geoldgico
e geotécnico do terreno quando aplicavelprojeto de infraestrutiras técnicas de ligacdo a
exterior (servigos afetados);resultados dos ensaios de betdo quando aplicavetrtificados

de garantia dos equipamentos; manuais de utilizacdo dos edificios e manutencdo dos
equipamentos;: documentos de vistoria e aprovagdas novas infraestruturas.); e

¢) Manual de utilizac&do da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilacdo Técnica sédo da
responsabilidade do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos precos unitérios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de

guantidaces de trabalho.
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6.6 Nos casos em que o projeto de execucdo néo esteja definido a Compilacdo Fécnica
Documento Basé apds a consignacdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar
e submeter a aprovacado do Primeiro Outorgante o documento base que propde para estruturar
a compilagéo técnica da empreitada

6.7 Durante a execucdo da empreitada, 0 Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteudo. O Segundo
Outorgante deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentenente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario.

Clausula 8.2
PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garantigariade acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos para os defeitos quacidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;
2. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo Primeiro Outorgante.

Clausulat0.2

RECECAO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.
2. Se a vistoria referida neimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida
3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber
4. No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a nédo

verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Primeiro Quitterdixa o prazo
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para a sua correcao dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual

serd fixado o prazo para a realizagcao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 2.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QURRITDNVSS E LIBERACAO DA CAUCAO
1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Segundo Outorgante ou corrigidos
agueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere 0s
defeitos identificados e nédo corrigidos como sendo de pequena importancia gistiicativos
da néo liberacdo, o Primeiro Outorgante promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos termos do disposto no artigo
295.° do CCP.
2. No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucado prevista no

namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rece¢ao parcial.

Clausula 2.2

DEVERES DE INFORMACAO
1. Cadauma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
contrato, de acordo com as regras geraishda-fé.
2.Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaistjuestancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o0 cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes
3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢ao do contrato.

Clausula 3.2

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1.0Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP
2. O Primeiro Outorgante apenas pode oga a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
namero 2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de execucao
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° dooQ@RBando haja

fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das 30
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obrigacGes emergentes do contrato, sem prejuizo da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacao do contrato, aplicandse, com as necessarias adaptacdes, o disposgamameros 3

e 6 do artigo 318.° do CCP

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quando a revisdo de precos

4.0 Segundo Outorgante obrige a tomar as providéncias indicadas pelo dirdiofiscalizacdo

da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo
Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do nimero 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro
Outorgante, remetenddhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas ho niumero 1 no artigo 317.° do CCP.
9. Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigacdes, que relna 0s
pressupostos para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢cdo contratual ao
concorrente do procedimento préontratual na sequéncia do qual foi celebrado o prde
contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo
318°A do CCP.

Clausula 4.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemniza¢Bes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Segundo Outorgante;
b) A falta de apresentacado, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranca e Saude,

ou das Fichas de Procedimento, consoante o caso;
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¢) Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestacoes
contratuais;

d) Oposicao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
Primeiro Outorgante;

e) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrariec@pjy da boa

fé;

f) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no numero 2 do artigo 329.° do CCP

g) Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

h) N&o renovacao do valor da caucao pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

i) O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

j) Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

k) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Outorgante ndo comparecer, apés segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados
pelo Primeiro Outorgante para nova consignacédo desde que ndo aprgsstifeacao de tal

falta aceite pelo Primeiro Outorgante;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Segundo Outorgante
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o Segundo Outorgante ndo der inicio & execugéo dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificacdo da decisédo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamacéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto
imputavel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no nimero 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo
404.° do CCP;
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g) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entendese por oposicao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do Primeiro Outorgante o né&ommprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,
validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados

3. Nos casos previstos ho namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo
Outorgante, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
Primeiro Outorgante poder executar as garantias prestadas.

4.No caso previsto na alinggdo nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢édo dos ganhos previstos

5. A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no niUmero anterior no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

Segundo Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respefivaancia.

Clausula 8.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizac@es legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Primeiro Outorgante
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do Primeiro
Outorgante, quando tornem contraria a bdé a exigéncia pela parte publica da manutencdo
do contrato;
e) Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo

do contrato por facto ndo imputavel ao Segundo Outorgante;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, o retardamento da consignacao

ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢cdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os complementaeesstrabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputaveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma reducgéo superior a 20%
do preco contratual;

1) Se a suspenséo da empreitada se mantiver

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de
forca maior

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
Primeiro Outorgante;

i) Se, verificand@e os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Segundo Outorgante
excederem 20% do preco contratual

2.No caso previsto na alineado nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamené em causa a viabilidade econdmitéinanceira do Segundo Outorgante ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alineado numero 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracédo, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos jurate mora a que houver lugar.

Clausula 8.2
FORO COMPETENTE
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipuleaia@eténcia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 2.2

ARBITRAGEM
O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolucéo alternativa de litigios é permitido, nos
termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo de litigios emergentes

de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula 8.2
COMUNICAGOES E NOTIFICACOES
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato
2.Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

Clausula 2.2
PRAZO SUPLETIVO

Na falta de indicacéo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato deveegmo serealizado

no prazo de dez dias

Clausul&éb0.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingofeealis.

Clausula b.2
PROTECAO DE DADOS E SIGILO

1-O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informacdo e documentagédo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a
execugao do contrato.

2-A informacdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execuc¢do do contrato, excluisdado dever de sigilo mformacédo e a
documentacao que o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes. 35
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3-Excluise do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servi¢cos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processaljodiaipedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4-As partes comprometerse a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado R&eQulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.° 58/2019 de 08/08 e
demais legislacdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apos a sua cessacao.

5-O adjudicatério obrigge ao cumprimento de todos os deveres e obriga¢cdes que impendem
sobre os Servicos Municipalizados de Setubal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento
de dados pessoais objeto do contrato, comprometersgodesignadamente a:

a.Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos
Servicos Municipalizados de Setubal, Unica e exclusivamente para efeitos do presente Contrato;
b.Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicéo de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servicos Maligeidos de Setubal, sem

gue, tenha sido por este, expressamente instruido por escrito;

c.Comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa,
ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢fes legais em matéria
de protecdo de dados pessoais;

d.Assegurar que os trabalhadores temporarios e o0s seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servi¢os, subempreiteiros, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico éstaleecom o
cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigacdes previstas na presente
clausula;

e Assegurar onfidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com
obrigacfes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f.Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos Servigos Municipalizados de Setubal,
facultando todas as informacgdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no @mbito das suas
funcgodes.

6-O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizacdo continua dos dados e
aplicacdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, séo integralmente
destruidos, mantend@e também o sigilo mesmo apdés a cessacdo do presembérato,
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7-Em observancia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverado vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que 0s
Servigos Municipalizados de Setubal, no dmbito exclusivo do procedimentonteatacao
publica em apreco, figuem habilitados para o tratamento desses dados.
8-O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informacdo de que o préprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execucdo do contrato, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.
9-Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necesséarios para a
formalizacdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para 0 cumprimento de outras
obrigacbes legais, sendo aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 5°, n.° 1, alineas b) e e) e no artigo 89.°, ambos do RGPD, e no artigo 21.°,
n.° 2, dalei n.° 58/2019, de 8 de agosto.
10-Os Servigos Municipalizados de Setubal poderao transmitir os dados pessoais a que se refere
0 presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servicos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a aut@sdadliciais, fiscais,
regulatérias ou outras para o cumprimento de imposi¢cdes legais ou regulamentares.
11-Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:
aA exercer perante os Servicos Municipalizados de Setubal: direito de acesso; direito de
retificacao dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento; direito
de portabilidade dos dados; direito de oposicdo ao tratamento;itira ndo ficar sujeito a
decisbes exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situacbes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentirteepreviamente dado;
b.- A exercer perante o Encarregado de Protecdo de Dados: o direito de apresentar exposicoes.
12-Na publicacdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para
assegurar essa finalidade.
Clausula 8.2

VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

O presente Contrato, face ao valofoesta sujeito a fiscalizacgwoévia Tribunal de Contas, nos

termos do Artigo 8., n°.: 1da Lein®.: 98/97, de 26 de agosto.
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Clausula 8.2
IMPOSTO DE SELO
Este Contrato encontrae isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na

Lei nimero 150/99 que aprova o Cdédigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo

DecreteLei n.° 287/2003 e subsequentes alteragdes.

Servigcos Municipalizados de Setubal
contratacao @ swetubal.pt

38




Servigos Municipalizados de Setubal

Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:

Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato

com ¢ Servigos Municipalizada® Setubal, nas condi¢des que ficam exaradas.

Assim o disseram e outorgaram

PRIMEIRO OUTORGANTE

SEGUNDO OUTORGANTE

Carlos Alberto Mendonga Rabagddr.)

Presidente do Conselho de Administracé

(No uso de competéncia delegada pela
Deliberacdo n.21/2024/CA, de30 de janeiro)

Esmeralda Maria Rodrigues Antunes
Cordeiro
Representante legal
ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LI
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