SERVICOS
’ MUNICIPALIZADOS
DE SETUBAL N
CONSELHO DE ADMINISTRACAO
REUNIAO N.° 112024 PROPOSTA N° 72/2024/PCA
DATA 10/04/2024 DELIBERAGAO N° 7212024
ASSUNTO: - EMPREITADA DA REABILITACEO DA REDE DE AGUA EM AZEITAO - 3.2 FASE

CONCURSO PUBLICO N.2 05/2024/SMS-NUP N.2 2024000010
- DESPACHO DE ADJUDICACAO

Na sequéncia da solicitagdo efetuada pelo Departamento de Engenharia dos Servicos Municipalizados de
Setubal, foi solicitada a empreitada de “Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo — 3.2 fase”, realizado
através de Concurso Publico n.2 05/2024/SMS-NUP N.2 2024000010, nos termos dos Artigos 130.2 e seguintes
do Cddigo dos Contratos Publicos, foi elaborado pelo Juri do Concurso, o Relatdrio Preliminar, datado de 11

de margo de 2024 e o Relatdrio Final, datado de 26 de margo de 2024.

Apds a realizagdo da respetiva audiéncia prévia, junto se envia o Relatorio Final e demais documentos que

compdem o processo, onde o Juri propde a seguinte ordenacdo:

N.2 CONCORRENTE PRECO PROPOSTO
1 MAFRAGUA, LDA. 280.980,65 €
2 ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA. 283.225,29 €
3 BARBARA & BARBARA CONSTRUCOES, LDA. 284.523,46 €
4 EDUARDO PIRES CONSTRUCOES, LDA. 290.725,99 €
5 CONSTRUBUILD SERVICES, LDA. 293.950,21€
6 MONTEIRO & IRMAD, S.A. 300.510,45 €

Aplicado o critério de adjudicacdo— a proposta economicamente mais vantajosa, sendo avaliagdo do preco o
Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar - o Juri propde a adjudicagdo no valor total de 280.980,65 €
(duzentos e oitenta mil, novecentos e oitenta euros e sessenta e cinco céntimos), acrescido de IVA 3 taxa
legal em vigor, a empresa MAFRAGUA, LDA., para a empreitada de “Reabilitagio da Rede de Agua em Azeitdo

- 3.2 fase”, segundo o Programa do Concurso e Caderno de Encargos, de acordo com a Proposta apresentada.

Face ao exposto, e nos termos da Deliberagdo do CA n2 20/2024 de 30/01, propde-se ao Conselho de

Administracdo, para que, nos termos do Artigo 124.2, n.%s 3 e 4 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

- Aprove todas as propostas contidas no relatério final, em anexo;
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- E para efeitos de adjudica¢do, decida que a mesma seja efetuada a proposta da empresa MAFRAGUA,
LDA. com o NIF: 513 388 150, no valor global de 280.980,65 € (duzentos e oitenta mil, novecentos e
oitenta euros e sessenta e cinco céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

- Conceda autorizac¢do para que se proceda a notificacdo prevista no Artigo 77.2, do CCP;

- E ainda a publicitagdo da celebracdo do contrato no portal da internet dedicado aos contratos

publicos, para efeitos de eficacia do contrato, nos termos do artigo 127.2 do CCP;

- Por fim aprove a minuta do contrato que se anexa, nos termos do artigo 98.2, n.2 1 do CCP.

Anexo: Inf. Técnica 24 DFIN, de 03/04/2024, Relatdrio Preliminar, Relatdrio Final, Minuta do Contrato.
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0 PUBLICA DE AGUAS E RESIDUOS

INFORMAGAO TECNICA " 24

Data:  03/04/2024 Pe%

1/2

DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DE: Proc. N¢

MARIA DA LUZ BATISTA

DIRETOR DELEGADO
RaRA PAULO PITEIRA

EMPREITADA DA REDE DE AGUA EM AZEITAO —32 FASE
ASSUNTO:

CONCURSO PUBLICO N.2 05/2024/SMS-NUP N.2 2024000010

Nos termos do n. 23 do artigo 148.2 do CCP, e na qualidade de Diretora do Departamento, envio o Relatdrio Final
referente ao CONCURSO PUBLICO N.2 05/2024/SMS-NUP N.2 2024000010 - EMPREITADA DA REDE DE AGUA
EM AZEITAO - 32 FASE, para conhecimento, e concordando, o remeta ao 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, para que este decida sobre a aprovagdo da proposta contida no mesmo nomeadamente para efeitos

de adjudicagdo.

Diretora do Departamento

Financeiro

%L%}é%LHEkLAV

Maria da Luz Batista (Dr.2)

Despacho: De acordo, a atencdo do Sr. Presidente do Conselho de Administragdo com a proposta de envio ao CA

para deliberacdo, considerando a Deliberagdo n.2 20/2024 do CA, de 30/01/2024.
Data: [/

O Diretor Delegado

[ oeeeo (Fokere
Paulo Jorge Piteira LeSo (Dr.)

(no uso da competéncia delegada de acordo com a

deliberacdo n? 4/2023 do CA de 5 de janeiro)

Servigos Municipalizados de Setbal
contratacao@sms-setubal.pt
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Ne:

GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUOS

Data:

24

Pag.
03/04/2024 zjg

Despacho: De acordo. Preparar proposta para o C.A.

Data: / /A

Presidente do Conselho de Administragdo

7
('/avé? P b /{

Carlos Alberto Mendonga Rabacal

(No uso de competéncia delegada pela

Deliberagdo n.2 1/2022/CA, de 19 de outubro)

Servigos Municipalizados de Setabal
contratacao@sms-setubal.pt
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RELATORIO PRELIMINAR CONCURSO PUBLICO N.2 05/2024

RELATORIO PRELIMINAR
CONCURSO PUBLICO N.2 05/2024/SMS-NUP N.2 2024000010

“EMPREITADA DA REDE DE AGUA EM AZEITAO - 3.2 FASE”

Ao decimo primeiro dia do més de margo de dois mil e vinte e quatro, pelas dez horas, reuniu o Juri
designado para a condugdo do procedimento em epigrafe, constituido por Jodo Rocha, na qualidade de
Presidente do Juri, Inés Fernandes e Maria da Luz Batista, ambos na qualidade de Vogais, nomeados por
deliberagdo do Conselho de Administragao dos Servigos Municipalizados de Setabal, no uso de
competéncia delegada pela Deliberagio n.2 25/2024, da Camara Municipal de Setubal, de 24/01/2024,
com base na Proposta n.2 07/2024/GAP, a 30/01/2024, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e 69.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos (CCP), a fim de elaborarem o presente Relatério Preliminar com base no artigo
146.2 do mesmo diploma legal, apds analise das propostas apresentadas para a execucdo da empreitada

da rede de dgua em azeitdo — 3.2 fase.

I. DO PROCEDIMENTO

A. A escolha da tipologia do procedimento de Concurso Publico sem publicagdo de anuncio no Jornal
Oficial da Unido Europeia, foi tomada por deliberacdo do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipalizados de Setibal, no uso de competéncia delegada pela Deliberacdo n.2 25/2024, da
Camara Municipal de Setubal, de 24/01/2024, com base na Proposta n.2 07/2024/GAP, a
30/01/2024, nos termos conjugados do artigo 16.2, n.2 1, alinea c), artigos 17.2, 18.2 e 19.2, n.2 1,
alinea b), todos do Codigo dos Contratos Publicos, tendo sido o andncio publicado em DRE |l série,
nimero 28/2024, de 08/02/2024 - Anuncio de procedimento n.2 1992/2024.

B. O objeto do procedimento é a execucdo da empreitada de “Reabilitagdo da Rede de Agua em
Azeitdo — 3.2 fase”, conforme definido nas pegas do procedimento.

C. 0 prego base do procedimento foi fixado em 305.000,00 € (trezentos e cinco mil euros), acrescido
de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, e sendo
este o prego maximo que a entidade adjudicante se dispds a pagar, nos termos do artigo 47.2, n.2 1
do CCP, com fundamento nos custos médios unitarios de prestagdes do mesmo tipo, de acordo com
o artigo 17.2, n.2 7 do CCP.

D. O prazo para apresentagdo de propostas foi fixado em 21 dias, a contar do dia seguinte a data do

envio do anuncio para publicacio no Diario da Republica, o que ocorreu a 06/02/2024.

Servigos Municipalizados de Setabal
contratacao@sms-setubal.pt
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E. A adjudicagdo serd feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, conforme disposto na alinea b) do n.2 1 do artigo 74.2 do
CCP, sendo o prego o Unico aspeto da execucdo o contrato a celebrar valorado para efeitos de
ordenagdo de propostas.

F.  Ocritério de desempate opera, se necessario, a favor da proposta que apresentar 0 menor prazo de
execugdo da empreitada. Caso o empate persista apés a aplicacdo do critério de desempate, sera

adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de sorteio.

Il. ESCLARECIMENTOS E LISTA DE ERROS E OMISSOES
N3o foram solicitados esclarecimento a boa compreens3o e interpreta¢do das pegas do procedimento ou
identificados quaisquer erros e omissdes, nos termos do artigo 50.2 CCP, durante o prazo fixado para a

apresentagdo de propostas.

Ill. PROPOSTAS ENTREGUES
Em cumprimento do disposto no n.2 1 do artigo 138.2 do CCP, o Juri procedeu a desencriptagdo das
propostas em plataforma eletrénica, e fez publicitar, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a
apresentacdo das mesmas, a seguinte lista de concorrentes, os quais foram ordenados meramente em

razao do momento da apresentacdo da respetiva proposta:

N.2 | DATA/HORA NIF CONCORRENTE

1 | 29/02/2024 09:15 513388150 | MAFRAGUA, LDA.

2 | 29/02/2024 11:03 503610631 | MONTEIRO & IRMAQ, S.A.

3 | 29/02/2024 11:58 502856025 | EDUARDO PIRES CONSTRUCDES, LDA.

4 | 29/02/2024 15:23 515029530 | ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA.

5 | 29/02/2024 16:35 509944647 | CONSTRUBUILD SERVICES, LDA.

6 | 29/02/2024 17:16 507928636 | BARBARA & BARBARA, CONSTRUCOES, LDA.

As empresas “ULTRAGAS — INSTALACOES, COMERCIO E PROJETOS DE GAS, S.A.”, “NUNO ROQUE,
UNIPESSOAL LDA.” e “SOMOVE — CONSTRUCOES, LDA.” apresentaram declaragio de nio apresentagdo
de proposta, fundamentada no facto de o prego base fixado para o procedimento ser inferior ao valor
estimado para a execu¢do da empreitada objeto do contrato, ndo se considerando, conforme disposto no

artigo 53.2 do CCP, concorrentes ao presente procedimento.

Servigos Municipalizados de Setdbal
contratacao@sms-setubal.pt
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IV. ANALISE E AVALIACAO DAS PROPOSTAS
O Juri procedeu a analise das propostas apresentadas, com o objetivo de aferir se as mesmas cumprem
as especificaces técnicas dispostas em Caderno de Encargos, bem como se foram constituidas pelos

documentos previstos no artigo 17.2, n.2 2 do Programa do Procedimento, que dispde o seguinte:

2. A proposta serd constituida pelos seguintes documentos:

a. Proposta de acordo com modelo anexo Il;

b. Nota justificativa do prego proposto;

¢. Declaragdo de aceitagdo do conteldo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o0 modelo constante do anexo I, correspondente ao Anexo | do CCP;

d. Lista dos pregos unitdrios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execugdio, a
preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que integra o Formuldrio
Principal da Proposta existente na respetiva plataforma eletrénica;

e. Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e plano de
equipamento, cada um com a respectiva programacdo mensal;

f.  Cronograma Financeiro;

g. Memdria justificativa e descritiva do modo de execugdo da obra;

Declaragdo do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se propde
executar correspondentes as habilitacdes contidas nos alvards ou nos certificados de empreiteiro
de obras publicas, ou nas declaragées emitidas pelo IMPIC;

i.  Declaracbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada subempreiteiro, no caso de

recurso a subempreiteiro.

Da anélise dos documentos que instruem cada uma das propostas, nomeadamente os previstos e exigidos
no Programa do Procedimento, o Juri ndo considerou necessaria a solicitagdo de esclarecimentos, ao
abrigo do artigo 72.2 do CCP, para efeitos de avalia¢do, tendo verificado que as propostas apresentadas
s3o constituidas por todos os documentos exigidos no Programa do Procedimento, cumprindo com os
termos e as condigdes definidas nas especificages técnicas do Caderno de Encargos, pelo que se

encontram em condigdes de ser admitidas.

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal.pt
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Face ao exposto, e aplicado o critério de adjudicagdo previsto no Programa do Procedimento, obteve-se

a seguinte ordenacdo de propostas:

N.2 | CONCORRENTE PRECO PROPOSTO

1 | MAFRAGUA, LDA. 280.980,65 €
2 | ICD INSTALACOES ESPECIAIS, LDA. 283.225,29 €
3 | BARBARA & BARBARA CONSTRUCOES, LDA. 284.523,46 €
4 | EDUARDO PIRES CONSTRUCOES, LDA. 290.725,99 €
5 | CONSTRUBUILD SERVICES, LDA. 293.950,21 €
6 | MONTEIRO & IRMAO, S.A. 300.510,45 €

V. CONCLUSAO
Nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Juri delibera:

a. Propor a adjudicacdo da proposta apresentada pelo concorrente “MAFRAGUA, LDA.”, pelo preco
contratual de 280.980,65 € (duzentos e oitenta mil, novecentos e oitenta euros e sessenta e cinco
céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto;

b. Enviar o presente Relatério Preliminar a todos os concorrentes, concedendo um prazo de 5 dias
Gteis para se pronunciarem ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do artigo 147.2

do CCP.

O Juri do procedimento,
Assinado por: Inés da Conceigdao
Barata Fernandes

Num. de Identificagio: 11701105 Assinado por: Maria da Luz Batista
Data: 2024.03.11 16:40:25+00'00" Num. de Identificagdo: 05529018
Assinado por: JOAO EZEQUIEL ANDRADE ROCHA Data: 2024.03.11 18:11:30+00'00'
Num. de Identificagao: 07703041 ’
Data: 2024.03.11 17:53:06+0000 CHAVE MOVEL
eeeoe
Eng.2 Jodo Rocha Eng.2 Inés Fernandes Dr.2 Maria da Luz Batista
Presidente Vogal Vogal

ANEXOS

Propostas apresentadas pelos concorrentes

Servicos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal.pt




““‘Reabilitacao da Rede de Agua em Azeitdao — 32 Fase”

PROPOSTA DE PRECO

Béarbara & Barbara Construgdes, Lda., Contribuinte n.° 507 928 636, com sede na Rua Mario
Cesariny Lote 198 Loja 4, Bloco C., 2955-406 Pinhal Novo, titular do Alvara de construgéo n°®
64080, contendo as autorizagdes da 6.* Subcategoria da 2.* Categoria (de forma principal),
depois de ter tomado conhecimento do concurso publico para a execugéo da Empreitada de
“Reabilitagdo da Rede de Agua em Azeitao — 3® Fase”, a que se refere o anuncio datado de
08 de Fevereiro de 2024, obriga-se a execugdo da empreitada, em conformidade com as
condigbes estabelecidas no Caderno de Encargos, pelo prego global de € 284.523,46
(duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e trés euros e quarenta e seis céntimos) que
n&o inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado, conforme a lista de pregos unitarios apensa a
esta proposta e que dela faz parte integrante.

Prazo de Execugao: 150 (cento e cinquenta dias) dias.

A quantia supra mencionada acrescera o Imposto sobre o Valor Acrescentado a taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugéo do

seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagao portuguesa em vigor.

Pinhal Novo, 29 de Fevereiro de 2024

FERNANDO Assinado de forma

digital
MlGUEL FEgRIP\TAEErO MIGUEL
CARACOIS CARACOIS SANTA
SANTA BARBARA

Dados: 2024.02.29
BARBARA 17:01:51Z

L

BARBARASBARBARA
COMBTRUGOES, LDA
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PROPOSTA

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

“REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM AZEITAO 3* FASE”

Quinta Sao Joao das Areias- Rua A, n® 66 R/C - 2685-012 Sacavém

Telefone: +351 218 226 667 | geral@construbuild.com | www.construbuild.com
Capital Social: 535.000,00€ | Sociedade por Quotas | Registada na CRC de Cascais
Matricula/NIPC 509 944 647
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Services, Lda

PROPOSTA

(a que se refere a alinea 2.2) do Artigo 17.” do Programa do Concurso)

CONSTRUBUILD - SERVICES, LIMITADA, com sede na Quinta Sio Jodo das Areias - Rua A, n° 66,
R/C, 2685-012 Sacavém, Pessoa Coletiva n.° 509 944 647, com o seguinte codigo de acesso a certidio
permanente 2118-2470-2560, titular do alvard de construgio n.° 67663 - PUB, contendo a autorizacio 6*
subcategoria (Saneamento bésico) da 2* Categoria (Vias de comunicacio, obras de urbanizacio e outras
infraestruturas) na classe 6, depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de “Reabilitagao
da Rede de Agua em Azeitio 3* Fase”, a que se refere o antincio datado de 8 de fevereiro de 2024,
obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno
de encargos, pela preco de € 293.950,21 (Duzentos e noventa e trés mil, novecentos e cinquenta euros
e vinte ¢ um céntimos), que nio inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de 150 (Cento e

cinquenta) dias.
A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado i taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar i execugio do seu contrato,

ao que se achar prescrito na legislagio portuguesa em vigor.

Sacavém, 28 de fevereiro de 2024

‘ Co trgleﬁgild
A cia

)

Assinatura (Ana Luis)

Quinta Sdo Joao das Areias- Rua A, n? 66 R/C - 2685-012 Sacavém

Telefone: +351 218 226 667 | geral@construbuild.com | www.construbuild.com
Capital Social: 535.000,00€ | Sociedade por Quotas | Registada na CRC de Cascais
Matricula/NIPC 509 944 647
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Eduardo Pires
Construgoes, Lda.

N/Prop. N.2 12-2024

Entidade: Servigos Municipalizados de Setubal

Empreitada: "Reabilitagio da Rede de Agua em Azeitdo 32 Fase"
ANEXO Il - Proposta

O abaixo-assinado Mario José Fonte Santa Pires de nacionalidade Portuguesa, Cartdo
de Cidad3o com o N.2 12197002, residente em Vivenda Sonimar, Almoinha, Sesimbra,
profissdo de Técnico de Construcdo Civil e Obras Publicas, por si qualidade de Sécio
Gerente da Empresa Eduardo Pires — Construgdes, Lda , contribuinte fiscal n.2 502 856
025, com sede na Rua Porto D’Era, Casal das Figueiras 2970-263 Sesimbra, matriculada
na Conservatéria do Registo Comercial de Sesimbra N2: 720, com o capital social de
70.000,00 €, titular do certificado de Classificagdo de Empreiteiros de Obras Publicas
N.2 17905, contendo as autorizacdes da 22 Categoria — Vias de Comunicagao, Obras de
Urbaniza¢do e Outras Infra- Estruturas, 62 Sub — Categoria — Saneamento (Classe 4),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de: "Reabilitacdo da Rede de
Agua em Azeitdo 32 Fase", a que se refere o antncio datado de 8 de Fevereiro de 2024,
obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade
com o caderno de encargos, pelo preco de 290.725,99 (Duzentos e Noventa Mil, Setecentos e
Vinte Cinco Euros, Noventa e Nove Céntimos), que ndo inclui o imposto sobre o valor
acrescentado e pelo prazo de 150 ( Cento e Cinquenta dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo o
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Casal das Figueiras, 29 de fevereiro de 2024

EDUARDO PMES - Consrmugctes. Ldaa
© Cagraprim
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MAR|O JOSE FONTE Assinade de forma digital por

MARIO JOSE FONTE SANTA PIRES

SANTA PIRES Dados: 2024.02.29 11:47:09 Z

Empreitadas e Fornecedor de Obras Civis e Pablicas, Calgada e Lancil, CamiBes, Aterros, Desaterros e Transporte de Aluguer Mdquinas
Contribuinte Fiscal N2: 502 856 025 Capital Social: 70.000,00 € Conservatéria do Registo Com. de Sesimbra N2: 720
Sede: Rua Porto D’Era, Casal das Figueiras 2970-031 Sesimbra - Telef. 21 268 16 88 Fax: 21 268 61 02
www.epc.opp.pt [ geral@epc-opp.pt — Alvara: 19705 - PUB



(ICD

Instalacdes Especiais

ANEXO Ili

MODELO DA PROPOSTA

ICD - Instalacdes Especiais, Lda., nimero de identificacéo fiscal 515029530, com
sede na Avenida Marqués de Pombal n® 416, Palmeiros, Péro Pinheiro, Concelho de
Sintra e cddigo de acesso a certidao permanente 7411-8441-8142 , titular do Alvara
de Construcao numero 97990-PUB, contendo a autorizagédo da 62 subcategoria da 22
categoria da classe 5, depois de ter tomado conhecimento do objeto da Empreitada
de “Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitao 32 Fase”, a que se refere o anlncio
datado de 8 de fevereiro de 2024, obriga-se a executar todos os trabalhos que
constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo
preco de 283.225,29 € (Duzentos e Oitenta Trés Mil, Duzentos e Vinte Cinco Euros,
Vinte Nove Céntimos), que nao inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo

prazo de 150 dias.

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagao portuguesa em

vigor.

Palmeiros, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado de forma
F REDER'C digital por

O FREDERICO
MARQUES
M A RQU E Dados: 2024.02.29
14:36:35Z
o Frederico Marques
(Procurador) 6 o
Projeto Instalagdes AVAC/GTC  Hidraulica Energias Mobilidade Manutencao
Elétricas Renovaveis Elétrica Industrial

|ICD - Instalagbes Especiais, Lda. | Av. Marqués de Pombal, 416 Palmeiros | 2715-067 - Péro Pinheiro | Portugal | Tel.: (+351) 210 170 280
Matriculada na Conservatéria do registo comercial de Lisboa com o NIF: 515 029 530 | Alvara de Construgao: 97 990 | Capital Social: 300.000 €



MAFRAGUA, LDA.

Empreiteiros de Obras Publicas

“Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo 32Fase”

Dono de Obra:

Y

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
( ; 3| { { | ‘.ji |

Proposta de Preco

29-02-2024




MAFRAGUA, LDA.

Empreiteiros de Obras Publicars

PROPOSTA DE PRECO

MAFRAGUA, LDA., contribuinte n°513388150, com sede na Rua Jodo Tiburcio Teixeira n°16
- 3°Esq., Quinta das Pevides, 2640-446 Mafra, titular do alvard de construgdo n°72576,
contendo as autorizagdes da é%ubcategoria da 2°categoria classe 6, depois de ter
tomado conhecimento do objeto da empreitada de “Reabilitagdo da Rede de Agua em
Azeitdo 3°Fase”, a que se refere o anuncio datado de 8 de fevereiro de 2024, obriga-se a
executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o
caderno de encargos, pelo preco de 280.980,65€ (duzentos e oitenta mil, novecentos e
oitenta euros, e sessenta e cinco céntimos), gue ndo inclui o imposto sobre o valor
acrescentado e pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

A quantia supra acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execugdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislacdo portugués em vigor.

Mafra, a 29 de fevereiro de 2024

Pessoa Coletiva e Matricula Conservatéria Registo Comercial n®* 513 388 150 * Gapital Social 140.000.00€

Rva Jodo Tiburcio Teineira. 16, 3® esq. Telf.:261101303
Quinta das Pevides Telm.:1934457445
2640-446 Makra mafragua.geral@gmail.com



Monteiro e Irmao, S.A.

Anexo lll

MODELO DE PROPOSTA

Monteiro & Irmao, S.A., com sede na Tapada de Matos, Sedielos, 5040-535 Peso da Régua, Pessoa
Coletiva n.° 503 610 631, titular do Alvara de Construgdo INCI n.° 39409-PUB, contendo as
habilitagbes, 2? Categoria — vias de comunicagao, obras de urbanizagdo e outras infraestruturas,
Classe 6, 6 subcategoria, saneamento basico, Classe 6, depois de ter tomado conhecimento do
objeto da empreitada de “Reabilita¢do da Rede de Agua em Azeitdo 3" Fase”, a que se refere o
anuncio datado de 8 de fevereiro 2024, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa
empreitada, em conformidade com o cademo de encargos, pelo prego de 300 510, 45 € ( trezentos
mil quinhentos e dez euros e quarenta e cinco céntimos), que n&o inclui o imposto sobre o valor

acrescentado e pelo prazo de 148 dias.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugédo do seu
contrato, ao que se achar prescrito na legislagéo portuguesa em vigor.

Amora, 29 de fevereiro de 2024

C LAU D I N O Assinado de forma

digital por CLAUDINO

CIPRIANQ cPriANO MONTEIRO

Dados: 2024.02.29

MONTEIROQ 1025152

[ e e e i — e =: = -

Rua Manuel Ribeiro, n? 23, lote19 - St? Marta Corroios - 2845-408 Amora - Telefone: 212 591 080 - Capital Secial: 1.370.000,00€ - NIPC 503 610 631
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DECLARACAO

Nuno Miguel Do Coito Roque, titular do Cartao de Cidadao N° 10888421 0ZX5, residente
na Rua do Sabino Ne° 3, Vale da Vaca, 2500-415 Vale da Vaca, frequesia de Carvalhal
Benfeito, concelho de Caldas da Rainha, na qualidade de representante legal de Nuno
Roque Unipessoal, Lda., titular do Alvara de Construcio N° 48142, exercendo a actividade
de Construcao e Engenharia Civil - CAE 41200, NIPC 505 776 634, NISS 20005092508,
com sede na Rua Prof. Abilio Moniz Barreto n°65, 2500-24 1 Caldas da Rainha, matriculada
na Conservatéria do Registo Predial/Comercial de Caldas da Rainha sob o Ne
3141/20010917, com o capital social de 150.000,00€, depois de ter tomado
conhecimento do objecto da empreitada “Empreitada da Reabilitacdo da Rede de Agua
em Azeitdo 32 Fase” lancada por Concurso Publico pelo Servigos Municipalizados de
Setubal, declara que apos andlise das pecas do procedimento, estudo e obtencio de
custos de execucao da empreitada, verificamos que o valor orcado ultrapassa o preco
base definido para o procedimento.

Assim, optamos por ndo apresentar proposta e respectivos documentos, visto que de

acordo com a alinea d) do artigo 70° do C.C.P, a mesma seria excluida.

Caldas da Rainha, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada)
Nuno Miguel Do Coito Roque

DN: c=PT, 0=NUNO ROQUE, UNIPESSOAL LDA,
2.5.4.97=VATPT-505776634, ou=Certificado para
‘ pessoa singular - Assinatura Qualificada, title=Gerente

com poderes para vincular individualmente a pessoa
: { !Iii - coletiva - Informacao confirmada pela Entidade de
Certificagao apenas na data de emissao e que nao foi

S 7 confirmada posteriormente a essa data,
Nuno Miguel do Coito Rogue serialNumber=IDCPT-10888421, cn=[Assinatura
( g ol ) Qualificada] Nuno Miguel Do Coito Roque
Dados: 2024.02.29 18:22:23 Z

- NUNO ROQUE UNIPESSOAL, LDA.  Alvard n? 48142 Telefone: 262 91 09 59 (chamada pers a fixa rede nacional)
Morada: Rua Professor Abilio Moniz Barreto n265, 2500-241 Caldas da Rainha
website: www.nunoroque.pt  e-mail: geral@nunoroque.pt









RELATORIBINALCONCURSO PUBLNXD5/2024

RELATORIEINAL
CONCURSO PUBLN@D5/2024/SMSNUP N.20240000.0

EMPREITADA DA REDE DE AGUA EM AZEBFARASE

Aovigésimasextodiado més deanarcode dois mil e vinte quatro,pelasllhoras, remiu o Xiri designado

para a conducgédo do procedimento em epigrafenstituido porJodo Rochana qualidade de Presidente

do Juri, Inés Fernandesa qualidade de Vodjee Carla Teixeira na qualidade dgnte,nomeados por
deliberagdodo Conselho de Administracdo dos Serviddsnicipalizados de Setdbal, no uso de
competéncia delegada pela Deliberacdo n.° 25/2024, da Camara Municipal de Setubal, de 24/01/2024,
com base na Proposta n.° 07/2024/GAP, a 30/01/20@% termos dos artigos 67.°, 68.° e 69.° do Cddigo
dos Contratos Publicos (CCPim deanalisar eventuais pronancias dos concorrentes, ao abrigo do artigo
147.° do mesmo diploma legalsobre o Relatério Preliminar do procedimerpara aexecucdo da
empreitada da rede de 4gua em azeité8.2 fase datado dell/03/2024, que se anexa, e que para todos

os efeitos, é considerado parte integrante do presente Relatério Final.

Naquele Relatério Preliminar consta:

Analisadas as propostas, nos termos e ganflundamentos que antecedem, o Jari delibera:
a WE}%}E g ] } %o E}%}*S %oE ¢ VS % o} }v }&E& vS ~D &Z
}IvSE Su o T0iX606iUOA | ~ pl v8}e }]8 v8 ulJoU v}A v8}e }]3 v§

céntimos), acrescidde IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto;

b. Enviar o presente Relatério Preliminar a todos os concorrentes, concedendo um prazo de 5 dias
Uteis para se pronunciarem ao abrigo do direito de audiéncia préwatenmos do artigo 147.°
do CCP.

} EIP} } 1E 15} H]lv] %E ATt INSTALACDES \ESPECIAIS, LDA.

pronunciouse, expressando a sua discordancia com tal intencdo, a 19/03/2024.

Servicos Municipalizados de Setubal 1
contratacao@sisetubal.pt



RELATORIBINALCONCURSO PUBLNXD5/2024

Através da pronincia sob andlise, a qual se atexA u } }v }E EtINSTAUACOES ESPECIAIS,

> X_ 0P E <p } IMAFEAGUASLDA. % E * VE}U HU % E}%}*3 A E] v U %o
referéncia, na memdria descritiva da proposta, no mapa de méao de obra e no plano de equipamento, a
instalacdo de tubagem por método de instalagao e Burstingviolando assim as regras Goncurso,

que ndo admite propostas variantes, pois 0 concurso prevé a instalagdo de tubagem por abertura de valas

a céu aberto.

O Juri verificou que existe, dacto, essa referéncia nos documentdas proposta apresentados pela
MAFRAGUA, LDATodavia € também indicado por este concorrente na memoéria descritiva da sua
proposta que ‘Yera que se verificar a mais valia destes equipamentos na presente empreiasa

mesmos terdo de ser aprovados pelo Dono de Obta

Nestes termos, ndo se verificaalquer alteracdo no articulade nomapa de quantidades colocado a
Goncurso por parte @ }v } E EMAFRAGUA, LDAtendo ese apresentado a sua propostam
conformidade com o disposto em Caderno de Encargespeitando o articulado de instalacdo de
tubagem por processo tradicional, a céu aberto como previsto no projeasepecas do@curso, na

integra pelo que ndo se considera que tenha sido apresentada upjopta variante.

E tambémreferido pelo pronuncianteque o Plano de Trabalhos apresentado op&oncorrente
MAFRAGUANao menciona expressamente quais os periodos de suspensdo neles incluidos, como

solicita o ponto 3alineaa) artigo 17 ddrograma deConcurso.
Verificada a situagdo, de facto, ndo existe referéncia a periodos de suspensBamm de Trabalhas

apresentadgelo concorrente MAFRAGUA, LDAqgue néo indicando, deles ndo necessita

Face ao exposta@ Juri conclui pelandeferimento da pronincia apresentada, mantendo o teor e as

conclusdes do Relatorio Preliminar.

Servicos Municipalizados de Setubal 2
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Assim nos termose com os fundamentos que antecedemJuri elabora o presente Relatério Fimals

termos do disposto no artigo 148.° do C@Ravésdo qual delibera:

a. Manter o teor e as conclusdes constantes do Relatdrio Preliminar, e, consequentemente, propor
a adjudicacdoda proposta apresentada pelo}v } E & MAFRAGUA, LDAU % 0} % E }
contratual de280.980,65] (duzentos e oitenta mil, novecentos e oitenta euros e sessenta e cinco
céntimos),acrescido de IVA a taxa legal em vigar,caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse impostp

b. Nos termos do n.° 3 do artigb48.° do CCP, enviar o presente Relatdfinal, juntamente com
os demais documentos que compdem 0 processo, ao 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, para que este decida sobre a aprovacdo da proposta contida no mesmo,

nomeadamente para efeitos de adjudicacdo

E, nada mais havenddratar, foi elaborado o presente Relatério Final, que vai ser devidamente assinado

por todos os seus elementos.

O Jiri do procedimento,

Eng.°Jodo Rocha Eng.8nés Fernandes Dr.2Carla Teixiea
Presidente Vogal Vogal
ANEXO

X Relatério Preliminar

X Pronuncia apresentada em sede de Audiéncia Prévia

Servicos Municipalizados de Setubal 3
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Minuta de Contrato

EMPREITADA DA REABILITACAO DA REDE DE AGUA EM BZEASD

Entre:

OsServicos Municipalizados de Setubakssoa coletiva n.° 68IB3 629, com sede em Avenida

5 de Outubro, n.° 148, 2.° piso, 29309 Setubal, neste ato representado p@arlos Alberto
Mendonca Rabacala qualidade dePresidente do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipais de Setubale no exercicio das competéncias delegadas pela Delibenafao
21/2024/CA, de 30 de janeiro, adante designado porPRIMEIRO OUTORGANBH
CONTRAENTE PUBLICO

MAFRAGUA, LDApessoa coletiva.h513 388 150comsedenaRua Jodo Tibarcio Teixeira n°16

t3°Esq., Quinta das Pevides, 26445 Mafrg neste ato representado pdlisabete Sofia Durdes

Ferreira Brancgtitular do Cartdo de Cidaddo 12835651 0 ZX%a qualidade de representante

legal e no uso de poderes para outorgar o presente contrato, conforme comprovativo que

exibiu, adiante designado p@EGUNDO OUTORGANTEOCONTRATAN&Eonjuntamente
Ju} WZ/D /ZK KhdKZPdEtds W «

E liviemente celebrado e reciprocamente aceite o presesuetrato de Empreitadapara a

Reabilitacdo da rede dé\gua emAzeitdo t 3.2 fase , que se rege pelas clausulas seguintes:

Clausula 1.2
ATO DE ADJUDICACAO E XRRAO DA MINUTA DE CONTRATO
1. ApGs realizacdo de procedimenpor Gncurso Pubdio, nos termos da alinea c¢) do n.° 1 do
artigo 16.° e alinea b) do artigh9.° do Codigo dos Contratos Publicaom a referéncia
CONCURSO PUBLICO M/2024/SMSNUP N.° 202400010, por despacho ddConselho de
Administracao dos Servigcos Municipais de Set@zdabdo dexxde abril de 2024, foi adjudicada
a proposta apresentada pelo SEGUNDO OUTORGANTE e aprovada a minuta ao presente

contrato.

Servi¢os Municipalizados de Setubal
contratacao @s#sestubal.pt



Servigos Municipalizados de Setubal

2. O presente contrato esta conforme a respetiva minutaoenpreende39 (trinta e nove)
paginas, assinado pelas partes através de assinatura manuscrita, devidamente datada, ou
atravésde certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do n.° 1 do artigo 94.° do
Caddigo dos Contratos Public@CP)

3. Pelo presente contrato o PRIMEIRO OUTORGANTE contrata 0 SEGUNDO OUTORGANTE, e este
vinculase arealizacdo d@mpreitadadescrita na clausulseguinte

4. A inscricdo da despesa inerente ao contrato serd satisfeita pela classificacdo econdémica
D07.01.04.07, cabimento n.°532300@68, tendo sido o registo do compromisso efetuado de
acordo com as normas estabelecidas na Lei n.° 8/2012, de 21 de feverdiem dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) e Deergtv127/2012, de 21 de junho

t Procedimentos necessérios a aplicacad.€PA, ambos na sua redacéo final, sendo o niUmero

de compromisSoxXXXXXXX

Clausul.2

OBJETO DOONTRATO
1.0 objeto do presente contrato consiste na realizacdo d&o. E ]S Reabifitacdo da rede
de Agua em Azeitad 3.2 fase , tem por objetodar continuidade a renovacéo de rede de agua
na zonade Azeitdgsendo este o terceiro projeto para essijetivo.
2. A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo, que faz parte integrante
deste procedimento, encontrae enquadrada nelasse 2 de alvardos termos do artigo 1.° da
Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do pre¢o contratual e na 6.2
Subcategoria d@2@ Categoria(de forma principal), nos termos do artigo 11.°, n.° 2 da Portaria
n.° 255/2023, de 7 de agosto.
3. As respetivas especificacdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a
executar constam do projeto de execucdo anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte

integrante.

Clausula 3.2
DISPOSICOES POR QUE SE REEMPREITADA
1. A execucao do contrato obedece:
a) As clausulas do contragmao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decretd_ei numero 18/2008, de 29 de janeiro, (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
NOW_eV 2

Servigcos Municipalizados de Setubal
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c) A Lei nimero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificac&o Profissional dos Responséaveis por Projetos
e pela Fiscalizacéo e Direcdo da Obra);

d) Ao Decretd_ei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢cdes de Seguranca e Saude no
Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Méveis) e respetiva legislacdo complementar;

e) Ao Decretelei n.° 102D/2020, de 10 ddezembro- REGIME GERAL DA GESTAO DE RESIDUOS
e respetiva legislacdo complementar;

f) A restante legislac&o e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
ao consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a revisdo de precos, as
instalagbes do pessoal, a seguranca social, & higiene, segurangangéeve medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

g) As regras da arte

h) Ao principio do NSoW E ip ] &E ~]Pv](] 3]A u vs ~~} E} ~]Pv](] Vvs§
ambito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as actividades dos
projectos que tenham financiamento europeu ndo devem causar danos significativos a nenhum
dos seis objevos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia
(Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020
relativo ao estabelecimento de um regime para a promoc¢ao do investimento sustentavel , e que
altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2. Para efeitosdo disposto na alinea a) do nimero anterior, considersenintegrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo CAadigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°Rio CC

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Segundo Outorgante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidoslausuladocontratual ou no caderno de

encargos.

Servigos Municipalizados de Setubal
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Clausula 4.2

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1.No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
numero3 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados,
salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato
2.Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° nUmera.8 éd5CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Blaero
clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero
um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Segunatg&nté nos termos do

disposto no 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 5.2

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante subra$e imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentéedio a

do inicio daquela execucdo.

Servigcos Municipalizados de Setubal
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3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
PRAZO DE EXECUCAO

O prazo méaximde execucao é d&50(cento e cinquentddiasa contar nos termos do disposto

no numero 1 daartigo 362.° do CCP

Clausular.2
PROJETO

1. O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento
2. Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo Segundo
Outorgante, e aceites pelo Primeiro Outorgante, no caso de ser admitida a apresentacdo de
variantes pelos concorrentes
3.0 projeto apresentado pelo Segundo Outorgante, e aceite pelo Primeiro Outorgante, constitui
0 projeto a considerar para a realizacdo da empreitada, no caso de ser determinada a elaboracao
do projeto de execucéo.
4. A elaboracédo das variantes ao projeto ou do projeto de execucédo, quando aplicavel, obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.
5. Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacéao do Primeiro Outorgante e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas qugébfic
académicas e profissionais.
6. Compete ao Segundo Outorgante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto previstos na alinea f) do nimero 4, da cla8sylaem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
7. Até cinco dias antes da data de realizacdo da rece¢éo provisoria, o0 Segundo Outorgante
entrega ao Primeiro Outorgante uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no
namero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados em material indéfetme
inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo Primeiro

Outorgante.

Servigcos Municipalizados de Setubal
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Clausula.2

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante é responsével:
a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em casosdécontratacéo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saud® planode gestdo de RCPResiduos de Construgdo e Demolicédo
e ainda nocumprimento de principio do N&o Prejudicar Significativamente } E} ~"]Pv](] VS
, Eu_U EN",sV
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamentmrdenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do numero 4 da presente
clausula.
2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios, necessarios para a realizacdo da obra,
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Segundo Outorgante
3. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da
obra, designadamente
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencgéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer osaregotos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidfes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Aquisicaojnstalacdo e manutencaceglacade obra de acordajnicae exclusivamente, com
0 modelo a indicar pelBrimeiro Outorganteemalveolar 8mm, aplicada em estrutura metalica,
com a dimensao 3x2m, eolocarno local de empreitada em sitio indicado pelo Primeiro

Outorgante
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Aos contratos de empreitad&ofinanciadas por fundos comunitariogrdo aplicadas as
respetivas normasspecificas

4. A preparacgéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

c) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante de reclamagdes relativamente a erros e omissoes
do projeto, nos termos previstos no nimero 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagfes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo Segundo Outorgante dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhps

f) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores
de execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel);

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no niumero 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos na alinea f) e g);

i) A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
sistema utilizado para a execucgdo da obra, em particular as tecnologiasrganizacdo de
trabalhos utilizados pelo Segundo Outorggnte

i) A elaboracéo de plano de sinalizacdo, composto por memoéria descritiva e justificativa e pecas
desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou
1/1000) contendo indicacdo da obra, as eventuais zonas de estaleiginalezacao a instalar

nas diferentes fases da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.° 22/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as posturas

municipais sobre esta matéria.

Clausula 9.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1. No prazo desete diasa contar da data da celebracdo do contrato, o Primeiro Outorgante
pode apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consigngg&odensifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
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2. No prazo desete diasa contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢co contragral a
alteracdo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alterac8es aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4.0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo as datas de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases gque porventura se considerem vinculativasielade de tempo que serve

de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da-aefabra necessaria, ernada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a hatureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucgdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no caderno de encargos, que serédo
mobilizados para a realizacdo da obra.

5. 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de tralzillstado.

Clausula 10.2

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o planwat&lhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 Segundo Outorgante tem direito a reposicédo do
equilibrio financeiro do contrato, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de trinta dias a contar alaalat
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no niamero 3 do artigo 354.° do
CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar 0 Segundmé@ntwmpara
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado

6. Sem prejuizo do disposto no niumero 3 do artigo 373.° do CCP, o Primeiro Outorgante
pronunciase sobre as alteracdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos numeros 3
e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronaceitagdo do

novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 1.2

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Segundo Outorgante obrige a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo
Outorgante a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima datassaj@ipo
b) Cumprir todos os prazos parciais de execucao previstos no plano de trabalk@moem
¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugcédo da mesma e assegurar a realizacdo da sua
rececao provisoria.
2.No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relacédo ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra, necessarias a reéoptoactrasos e

ao cumprimento do prazo de execugéao.
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3. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 12.2

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do ndmero anterior,
nao coincidirem com o0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nimtifices que
considera existirem.
3. No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no nimero 4 da clau$sQf

Clausula 13.2
MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1.Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia
SE +}JU u A o}E }EE *%}v Vv T: } %E } }VvSE Sp oX
2. Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Segundo Outorgante
deu inicio a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios
previstos no plano de trabalhos em vigor.
3. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, € aplicavel o disposto no nimero 1, sendo o montante da sangéo
contratual ai prevista reduzido a metade.
4. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de exdgucao

contrato.
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Clausula 14.2

ATOS PIREITOS DE TERCEIROS
1.Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execug¢éo da obirdLela de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
Primeiro Outorgante ficar habilitado a tomar as pd@ncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2.No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhogama, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Clausula 15.2

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.
2.Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausul3.2.
3. O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteriistiia

especificadas para a obra.

Clausula 16.2
ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
1. O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem

como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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2.0 Segundo Outorgante tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante,
0 qual deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessadassparefeito,

salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigagdo pré
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo

3. SO pode ser ordenada a execucado de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissfes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos da mesma natureza ndo exceder 50% do precgo contratual e verificazlastgjam

as demais condigBes previstas no artigo 370°, nimeros um e dois do CCP.

4. O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao Segundo Outorgante

5. O Segundo Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execuc¢do por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.

6. O Segundo Outorgante suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissfes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos
termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelessatdos,

mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro Outorgante.

7. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 Segundo Outorgante deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissdes sb detetaveis nesse momento, sob perarmsponsavel

por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes

8. O Segundo Outorgante suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, reendo exigivel que tivessem sido detetados nem na
fase de formacao do contrato nem no prazo a que se refere 0 nimero anterior, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel

a sua detecao.

Clausula 17.2
ALTERA(}@ES AO PROJETO PROPOSTAS PELOORH®RENDITE

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 Segundo Outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaéria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, termos de resjoaksathis técnicos
autores comprovativo das adequadas qualificacdes académicas e profissionais, e célculos
justificativos e especificacbes de qualidade da mesma

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracBes ao projeto
propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

Primeiro Outorgante.

Clausula 18.2

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Primeiro Outorgante e do Segundo Outorgante, com mencédo do respetiva alwanimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no numero dois do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvarads ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subcontratadosdos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2.0 Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitadascateracoes
gue neles hajam sido introduzidas.
3.0 Segundo Outorgante obriga também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 19.2
ENSAIOS
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos, nas condi¢des técnicas especiais

e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo dm&e@utorgante.
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2. Quando o Primeiro Outorgante tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiénciasmadrgo,

sendo, no caso contrario, de conta do Primeiro Outorgante.

Clausula 20.2
MEDICOES

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante séo feitas no local
da obra com a colabora¢cédo do Segundo Outorgante e sao formalizados em auto
2. As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3.0s métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicfes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso
b) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Outorgante e o Segundo Outorgante

Clausula 21.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DEEDEHRMHOS
REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacédo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licenceasntkesenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2.No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infracdo na execucéo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no namero anterior, o0 Segundo Outorgante indeapara
todas as despesas que, emansequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for
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Clausula 22.2

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOTAL DA OBR
1. O Primeiro Outorgante resense o direito de executar ele préprio ou deandar executar
por outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabocaga® diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucéo do contratgros prejuizos.
3. Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
namero 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contaraddadat
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a reposi¢ao
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 884CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 23.2

OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucao da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.
2. Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparacdo e a indemnizacdo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececgdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de exedestis Ultimos,
da atuacado do pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos
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3.Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos 0s encargos decorrentes de requisi¢ao
das forcas de autoridade necessérias e suficientes a seguranca da circulagdo de pessoas e
veiculos por forga das obras.

4. Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebracdo dos contratos de seguros,
indicados no caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do presente contrato.

Clausula 24.2

OBRIGACOES GERAIS
1. S&o da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execucédo da empreitada, obrigem@ste a colocar em obra
somente pessoal com adequada aptidao profissional e académica, funcdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.
2.0 Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Primeiro Outorgante, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadi@mper menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o0 Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional daé&obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 25.2
HORARIO DE TRABALHO

1.0 Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizacdes das entidades
competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, etikgsprograma

ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2. Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execuc¢éo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forca maior, pode o Primeiro Outorgante dkigio pagamento dos
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acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da

Fiscalizacdo e da Coordenacéo de Seguranca e Saude em obra.

Clausula 26.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1. O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicfes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprideetais
obrigagoes.
2. O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestarlhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente nohcabal
3.No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra/ Coordenador de Seguranca em obra
pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessamaguedal facto
diminua as responsabilidades do Segundo Outorgante.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra/
Coordenador de Seguranca em Obra o exija, 0 Segundo Outorgante apresenta apodlices de
seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregadabra,
nomeadamente, nos termos previstos no nimero 1 da claustifa 3
5. 0 Segundo Outorgante, a qualguer momento, responde perante o diretor de fiscalizacdo da
obra/Coordenador de seguranca em Obra, pela observancia das obrigagbes previstas nos
nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
6. Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante devera apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranca de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e
Saude e complementada com as indicagdes que vierem a ser transmitid&3qoettenador de
Seguranca em Obra.
7.0 Segundo Outorgante s6 podera iniciar uma atividade apés aprovacdo do Coordenador de
Seguranca em Obra e do Primeiro Outorgante de todas as medidas de prevencéo e protegao a
implementar para essa atividade.
8. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranca e Saude, das suas alteracfes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as

acles na area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Primeian@torg
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poderdo estes, em caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislacdo, dar ordem de
suspensao imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condicbes de seguranca em obra, ndo
poderéo ser invocadas como pretexto para prorrogacées de prazo ou para guéigw de
indemnizacdo ao Segundo Outorgante

10. No prazo méximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignagao, o
Segundo Outorgante devera apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a
instrucdo da Comunicagédo Prévia que sejam da sua responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicacdo Prévia a que o Primeiro
Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Outorgante okega

a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada
dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a indicagdo dos trabalhos em que vao
intervir e do prazo previsto para a intervencao;

b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo o momento, informacédo sobre alteracbes de
qualquer outro dominio contemplado na Comunicacao Prévia, para que tais alteragcdes possam
ser comunicadas a Autoridade para as Condi¢cdes de Trabalho antes da sua cgacretza
estaleiro.

12. O Segundo Outorgante deverd apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro,
a sua identificacao, copia do alvara, cépia do contrato da subempreitadaa apipolice de
seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e saude no trabalho
serdo encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos precos unitarios da
proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho

14. O Segundo Outorgante obrig& a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
saude no trabalho, técnicos com habilitacdes proprias e detentores de titulo profissional valido,
conforme estabelecido na Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto que aprovyimsas de acesso e

de exercicio das profissbes de técnico superior de seguranca no trabalho e de técnico de

segurancga no trabalho.
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Clausula 27.2

CAUCAO
u Y XXI Y& biiddjudicatario % E *3} u '} SE A - YYYYYYYYXX }u
YYYYYYYYYX U v} A o}E YYYYYXX! ~YYYYYe }EE *%}v VS§ fi

destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigacdes contratuais, nos termos do
artigo do 88° do CCP.

Clausula 28.2

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
1. Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve oPrimeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante a quantia total de
TOIX60IUOA | ~ pl v8}e }]8 v8 u]JoU vIA v&8}e }]8 VS pPE}e o oo v
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Segundo Outmsgastgeito passivo
desse imposto pela execucdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicfes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula20..
3.0s pagamentos sdo efetuados no prazo maximé@dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Outorgante.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a
gualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, acdiadas.
5.Cada auto de medic&o deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos okhtalessociados.
6. No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 Segundo Outorgante quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatumaos valores
aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra e uma com os valores por este ndo aprovados.
7. A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servicos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em
https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decretbei n.° 123/2018, de 28 de dezembiro,
alterado pelo Decretd.ei n.° 14A/2020, de 07 de abril, e do Decretei n.° 54/2023, de 14 de

julho, ou através do endereco eletronigeral@smssetubal.pt em formato PDF. 19
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8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 22

ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE
1. O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais
cuja aplicacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o Segundo Outorgante ter comprovado a prestacao
de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou gavamtéio Estado,
garantia bancaria ou seguaaucao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Primeiro Outorgante, nos termos do nimero 2 do artigo 295° do CCP.

Clausul&0.2

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cbes contratuais, as
importancias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido montante correspondente a 5% desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos
emitidosou garantidos pelo Estadgarantia bancaria primeira solicitacd@mu segurecaucao,
Nnos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero
anterior.
3. NBo é aplicavel o montante referido mmimero1, quando hajdugar aretencdode 10%do

valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88° do CCP.
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Clausula B2
MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre 0 montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora

Clausul&2.2
REVISAO DE PRECOS

1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos -die-méao
obra,de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decrelt@i nimero 6/2004, de 6 de janeiro, ha modalidade da
formula legalmente prevista.
2. A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residilaespacho n.° 1592/2004 (22

série).
3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menosreguitem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos
4. O pedido de revisédo de precos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, € acompanhado dos
respetivos calculas
5. O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do niumero anterior é
apresentado ao Primeiro Outorgante até 30 dias apds a publicacdo do ultimo indice aplicavel,

sob pena de caducidade.

Clausula 3.2

CONTRATOS DE SEGUROS
1. O Segundo Outorgante, obrigse a celebrar um contrato de seguro de acidentes e trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo
Outorgante e subempreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugaiogaa
seguro obrigatério de acidentes de trabalho
2. O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrggia subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execucdo do Contrato de Empreitada se outro prazo néo for
estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccao e na legplag@vel, das

guais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
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3. O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigacfes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, 0 Segundo Outorgante-sdbiggaanter 0s
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no nimero 1 validas até a data da rececao definitiva da
obra ou, no caso do seguro automével bem como no caso do seguroaaatianos proprios,

aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro

5. O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cogiabes:

6. Todos os Contratos/Apolices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e
restante legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos
seus subcontratados, devendo o0s contratos de seguro ser celebranpsri@ade seguradora
legalmente autorizada.

7.0s Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagOes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o
Primeiro Outorgante e perante a lei.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatoria a reposicdo automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizacdes liquidadas ou previstas, obrigaado bmador do seguro a

pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

9. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reseovdireito

de se substituir aquele, ressarcindee de todos o0s encargos envolvidos e/our mae
suportados.

10.No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢cdo nao
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Outorgante, em virtude de n&o cobirir,
no todo ou em parte, 0s riscos previstos no caderno de encargos, o @eglrtorgante
suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos
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Clausula 32
CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

1. O Segundo Outorgante subscrevera em seu préprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos
0s seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risk), que englobara todos os trabalhos provisérios e definithpestamtes a
empreitada objeto do presente Contrato e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a
Responsabilidade Civil, mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.
2.0 Contrato/Apdlice de Seguro referido no numero anterior devera ser subscrito pelo Segundo
Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢éo do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante.
3. A subscrigcdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigatérios ou ndo e que os diversos intervesiaatebra terdo de
exibir, através das Apdlices respetivas.
4. No que concerne aos Danos a Obra:
a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucao dos trabalhos e mais dois anos
contados a partir da data de Rececao Provisoria e/ou Entrada em UBopl@itada, qual dela
ocorra em primeiro lugar;
b) Esta apdlice de seguro incluira, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

xDanos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

xDanos decorrentes de erro ou omissado de concecdo de projeto, de desenho ou de
célculo da responsabilidade do Segundo Outorgante;

xDanos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

xDespesas com remoc¢ao de escombros, em caso de sinistro;

xDespesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

xPerdas ou danos acidentais decorrentes de operacfes de manutencdo a cargo do
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as
montagens;

x Danos a bens existentes na propriedadeRdmeiro Outorgante;

xEnsaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalacdes; 23
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xDanos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concecdao, ddabrico ou de montagem em fébrica das pec¢as ou equipamentos instalados na
obra; e

xHonorarios de técnicos e peritos.
¢) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura,
guando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabitida8egundo
Outorgante e/ou seus subempreiteiros; e
d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que ndo ultrapassara os 25% do valor do contrato.
5.No que concerne a Responsabilidade Civil:
a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em
consequéncia da execucao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidadrticebntratual
pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si
isoladamente ou de forma solidaria;
b) E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorgante, o
Segundo Outorgante e os subempreiteiros intervenientes;
c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;
d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterradgs
e) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminacdo acidental
f) E exigida a inclus&o da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;
g) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos
h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo
do Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢do ou as
montagens;
i) A garantia referente a este nimero sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos ap6s
a data da Rececao Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro

lugar; e

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao @ swetubal.pt



Servigos Municipalizados de Setubal

i) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de
2.500.000 euros por sinistro.

6. Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Constru¢do e/ou Montagens ou hela
integrada, o0 Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrggamsubscrever e manter em
vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante indicadas, das quais dever&océgib e
respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus subempreiteiros.

6.1Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Segundo Outorgante, assalariado ou
tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aosigsermpreiteiros.

6.2 Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de locomocao
prépria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das
obras, sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equiparmehisisiais,
considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel (risco de circulacéo); e
b) O capital a segurar serd de 800000 euros/viatura, ou valor maximo admissivel.

6.3 Contrato de Seguro de danos préprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro:

a) O Segundo Outorgante devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para 0s
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarrancamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentosdixodveis,

onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve corresponder ao
valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de
responsabilidade civil por cada maquina (risco de laboracéo), perfazendo, no totahpital

seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo de seguro obrigatorio para os riscos de
circulagéo do ramo automovel; e

¢)No caso dos bens imoéveis referidos neste nimero a apélice em causa deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

25

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao @ swetubal.pt



Servigos Municipalizados de Setubal

Clausula 3.2

REPRESENTACAO DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Durante a execucédo do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢édo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.
2.0 Segundo Outorgante obrig& a nomear para sua representacdo, para efeitos do niumero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificacdo ménEngenheiroTécnicoQvil, sob
pena de rejeicdo dessa nomeacéao pelo Primeiro Outorgante.
3. Apés a assinatura do contrato e antes da consignacéo, o Segundo Outorgante confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnjatevendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢cdo técnica da obra e comprometesdoa desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao
da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre gue para tal seja convocado
6. O Primeiro Outorgante poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dusslti@s.
8. O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta

aplicacao do documento referido na alinea i) do numero 4 da cla8sula

Clausula6.2
REPRESENTACAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Durante a execuc¢do o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os
outros aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em que, emevdtulei ou de
estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo

de representacéo. 26
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2.0 Primeiro Outorgante notifica 0 Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizacao
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignagéo parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagcédo do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse ambétyaexio as
matérias de modificag&o, resolucao ou revogacao do contrato.

4. O Gestor do contrato,Exno. SenhorEng® Jodo Rochana qualidade de Diretor do
Departamento de Bgenharia fard 0 acompanhamento permanente da execu¢do do mesmo,
nos termos constantes do artigo 2948 do CCP.

5. Sendo necessério proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designacédo, o

Segundo Outorgante sera notificado em conformidade.

Clausula3.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacisneam a
execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
namero 3 do Artigo 304.° e no numero 3 do Artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Os desvios na execucéo da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus mativos
3.0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula 8.2

RECECAO PROVISORIA
1. Arececdo provisoéria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Segundo Outorgante
ou por iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo finapidzo total ou dos
prazos parciais de execuc¢édo da obra.
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2.No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta
€ efetuada relativamente a toda a extensé@o da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4. Previamente a realizacdo da vistoria para a rece¢ao provisoria de obra, com a antecedéncia
de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, 0 Segundo Outorgante entrega as telas finais
e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digitdenm®nstracdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5. A falta de entrega das telas finais, da compilacéo técnica oi da demonstracdo do cumprimento
do Plano deGestao de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o projeto, a obra ou o
legalmente previsto, considerse motivo justificativo para a suspenséo imediata e automatica

do prazo de realizacao da vistoria para efeitos da rececao proviséria da empreitada.

6. A Compilagdo Técnica consistirA num conjunto de elementos que regulardo a utilizagéo e
manutencédo da Obra ap6s concluida, em condi¢des de seguranca, bem como permitira delinear
procedimentos de seguranca para obras de beneficiacdo, de alteracéo, de @mgiaginda

de demolicéo.

6.1 A compilagdo técnica devera ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo e/ou remodelacdo em condi¢bes de
seguranca, integrando assim o conjunto de especificagbes para futuras empreitadas.

6.20 Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguranca em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necesséarios a Compilacdo Técnica. A apresentacdo destes
elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera lugar logo querossrestejam
disponiveis.

6.3 O Primeiro Outorgante pode recusar a Rececao Proviséria da obra enquanto o Segundo
Outorgante ndo elaborar a Compilacdo Técnica e apresentar a Fiscalizacao.

6.4 A Compilacdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memdria Descritiva (nomeadamente, cordentificacdo do Primeiro Outorgante, projetista;
coordenadores de seguranca, em projeto e em obra, fiscalizacdo, empreiteiro e subempreiteiros
cujas intervengfes sejam relevantesgata deinicio e conclusdo da obra, auto de rececéo
proviséria e prazo de garantia da obra);

b) Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamentiescricdo sumaria da obra com indicagéo

dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geoldgico
e geotécnico do terreno quando aplicavelprojeto de infraestrutiras técnicas de ligacédo a
exterior (servigos afetados);resultados dos ensaios de betdo quando aplicavetrtificados

de garantia dos equipamentos; manuais de utilizacdo dos edificios e manutencdo dos

equipamentos: documentos de vistoria e aprovag#as novas infraestruturas.); e
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¢) Manual de utilizacdo da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da
responsabilidade do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos precos unitarios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de
quantidaces de trabalho.

6.6 Nos casos em que o projeto de execucdo ndo esteja definido a Compilacdo Fécnica
Documento Basé apds a consignacdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar
e submeter a aprovacao do Primeiro Outorgante o documento base que propde para estruturar
a compilagéo técnica da empreitada

6.7 Durante a execucdo da empreitada, 0 Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteido. O Segundo
Outorgante deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentenente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario.

Clausula 8.2
PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garanti@ariade acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos para os defeitos quacidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;
2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo Primeiro Outorgante.

Clausulat0.2
RECEQAO DEFINITIVA

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicbes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de

exploracéo, operagéo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram

todas as exigéncias contratualmente previstas; 29
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b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber

4. No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Primeiro Guitirdixa o prazo

para a sua correc¢do dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual

serd fixado o prazo para a realizacado de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 4.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QURRITDNVSS E LIBERACAO DA CAUCAO
1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Segundo Outorgante ou corrigidos
agueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere 0s
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia gistiicativos
da néo liberacdo, o Primeiro Outorgante promove a liberacéo da caucgéo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos termos do disposto no artigo
295.° do CCP.
2. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no

namero anterior € promovida na proporc¢ao do valor respeitante a recegao parcial.

Clausula 2.2

DEVERES DE INFORMACAO
1. Cadauma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
contrato, de acordo com as regras geraishda-fé.
2.Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o0 cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes
3.No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢ao do contrato.

Clausula 3.2

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
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1.0Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos numeros 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP

2. O Primeiro Outorgante apenas pode ogsa& a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
namero 2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de execucao
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° doo0@RBando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacBes emergentes do contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidasibempreiteiro na fase de
formacgé&o do contrato, aplicandse, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos nimeros 3
e 6 do artigo 318.° do CCP

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quando a revisao de precos

4.0 Segundo Outorgante obrige a tomar as providéncias indicadas pelo dird®fiscaliza¢ao

da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo
Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do numero 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro
Outorgante, remetenddhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no nimero 1 no artigo 317.° do CCP.
9. Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigacbes, que relna 0s
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posicdo contratual ao
concorrente do procedimento préontratual na sequéncia do qual foi celebrado o prds
contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo
318°A do CCP.

Clausula 4.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE 31
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1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Segundo Outorgante;

b) A falta de apresentagéo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranca e Saude,
ou das Fichas de Procedimento, consoante o caso;

¢) Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa & execucao das prestacoes
contratuais;

d) Oposicao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
Primeiro Outorgante;

e) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da
manutencédo das obrigacdes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrariec@pfy da boa

fé;

f) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no numero 2 do artigo 329.° do CCP

0) Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

h) N&o renovacao do valor da caucao pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

i) O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

j) Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

k) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo Primeiro Outorgante, o0 Segundo
Outorgante ndo comparecer, apés segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados
pelo Primeiro Outorgante para nova consignacdo desde que ndo aprgsstifeacdo de tal

falta aceite pelo Primeiro Outorgante;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Segundo Outorgante
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o Segundo Outorgante ndo der inicio & execucgéo dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificacdo da deciséo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamacéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto

imputavel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
32
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fundamento e fora dos casos previstos no nimero 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensédo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo
404.° do CCP;

g) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entendese por oposicao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrucoes,
validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados

3. Nos casos previstos nho namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo
Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
Primeiro Outorgante poder executar as garantias prestadas.

4.No caso previsto na alinggdo niumero 1, o Segundo Outorgante tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos

5. A falta de pagamento da indemnizacado prevista no niumero anterior no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

Segundo Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respepivaancia.

Clausula 8.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizag@es legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Primeiro Outorgante
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do Primeiro
Outorgante, quando tornem contraria a bdé a exigéncia pela parte publica da manutencao

do contrato;
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e) Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo
do contrato por facto ndo imputavel ao Segundo Outorgante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagfes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacfes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os complementagesstrabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputéaveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma redugéo superior a 20%
do preco contratual;

I) Se a suspensao da empreitada se mantiver

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de
for¢ca maior

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
Primeiro Outorgante;

i) Se, verificandse os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Segundo Outorgante
excederem 20% do preco contratual

2.No caso previsto na alinexdo nimero anterior, apenas ha direito de resolugéando esta

nao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmidmanceira do Sgundo Outorgante ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alineado numero 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢cado dessa
declaracao, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos jurate mora a que houver lugar.

Clausula 8.2
FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipuleata@eténcia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renuqci@a@uer outro.
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Clausula 2.2

ARBITRAGEM
O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugéo alternativa de litigios é permitido, nos
termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo de litigios emergentes

de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula 8.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCPdpanicitio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato
2.Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

Clausula @.2
PRAZO SUPLETIVO
Na falta de indicag&o para a pratica de qualquer diligéncia ou ato deverd o mesraalzado

no prazo de dez dias

Clausul&éb0.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingofeealis.

Clausula b.2
PROTECAO DE DADGSHLO
1-O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informacdo e documentacdo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execugao do contrato.
2-A informacdo e documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta

: R ~ . o ~ 35
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Servigcos Municipalizados de Setubal
contratacao @ swetubal.pt




Servigos Municipalizados de Setubal

documentacao que o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3-Excluise do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servi¢cos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processaljodiaipedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4-As partes comprometerse a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado R@&eDQulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Ls8/2019 de 08/08 e
demais legislacdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apos a sua cessacao.

5-O adjudicatéario obrigae ao cumprimento de todos os deveres e obrigacfes que impendem
sobre os Servicos Municipalizados de Setlubal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento
de dados pessoais objeto do contrato, comprometersgodesignadamente a:

a.Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos
Servigos Municipalizados de Setubal, Unica e exclusivamente para efeitos do presente Contrato;
b.Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicéo de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servicos Maligeidos de Setubal, sem

que, tenha sido por este, expressamente instruido por escrito;

c.Comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa,
ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢fes legais em matéria
de protecdo de dados pessoais;

d.Assegurar que os trabalhadores temporarios e o0s seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servi¢os, subempreiteiros, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico éstadwecom o
cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigacdes previstas na presente
clausula;

e.Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com
obrigacfes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f.Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos Servigos Municipalizados de Setubal,
facultando todas as informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no @mbito das suas

funcodes.
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6-O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizacdo continua dos dados e
aplicacdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, séo integralmente
destruidos, mantend@e também o sigilo mesmo apdés a cessacdo do presemmérato,
independentemente do motivo pelo qual ocorra.

7-Em observancia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverao vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que 0s
Servicos Municipalizados de Setubal, no ambito exclusivo do procedimentonteatacao
publica em apreco, fiquem habilitados para o tratamento desses dados.

8-O adjudicatério garantira o sigilo quanto a informacdo de que o préprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execucgao do contrato, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

9-Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a
formalizacdo e execucdo do mesmo e, ainda, se necessario, para 0 cumprimento de outras
obrigacBes legais, sendo aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 5°, n.° 1, alineas b) e e) e no artigo 89.°, ambos do RGPD, e no artigo 21.°,
n.° 2, dalei n.° 58/2019, de 8 de agosto.

10-Os Servigcos Municipalizados de Setubal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere
0 presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servicos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a aut@dadliciais, fiscais,
regulatorias ou outras para o cumprimento de imposi¢fes legais ou regulamentares.

11-Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

aA exercer perante os Servicos Municipalizados de Setubal: direito de acesso; direito de
retificacdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacao do tratamento; direito
de portabilidade dos dados; direito de oposicdo ao tratamento;itira ndo ficar sujeito a
decisbes exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situagbes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentirteepreviamente dado;

b.- A exercer perante o Encarregado de Protecdo de Dados: o direito de apresentar exposigoes.
12-Na publicac&o do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que nao sejam necessarios para

assegurar essa finalidade.
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Clausula 8.2
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

O presente Contrato, face ao valogoesta sujeito a fiscalizacgwévia Tribunal de Contas, nos
termos do Artigo 8.°, n°.: 1da Lein°.: 98/97, de 26 de agosto.

Clausula 3.2
IMPOSTO DE SELO
Este Contrato encontrae isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na

Lei numero 150/99 que aprova o Cdédigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo

DecretelLei n.° 287/2003 e subsequentes alteracdes.
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Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:
Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato

com ¢ Servigos Municipalizada® Setubal, nas condi¢des que ficam exaradas.

Assim o disseram e outorgaram

PRIMEIRO OUTORGANTE SEGUNDO OUTORGANTE
Carlos Alberto Mendonga Rabagddr.) Elisabete Sofia Durdes Ferreira Branc
Presidente do Conselho de Administragé Representante legal

(No uso de competéncia delegada pela MAFRAGUA, LDA.

Deliberacdo n.21/2024/CA, de30 de janeiro)
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