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MUNIC

DE SETUBAL

CONSELHO DE ADMINISTRAGCAO

REUNIAO N.° 27/2025 PROPOSTA N° 119/2025/PCA
DATA 31/07/2025 DELIBERAGAO N° 119/2025
ASSUNTO: Empreitada: “Reforgo do Sistema de Adugio de Agua da Bassaqueira a S.Domingos”.

CONCURSO PUBLICO N.2 13/2025/SMS-NUP N.2 2025000125.

- Lista de erros e omissdes. Resposta, termos de suprimento e rectificagdo das pecas do
procedimento.

- Prorrogacgdo do Prazo para apresentag¢do de propostas.

No &mbito do procedimento em epigrafe, Empreitada: “Reforgo do Sistema de Adugdo de Agua da
Bassaqueira a S.Domingos” — CONCURSO PUBLICO N.2 13/2025/SMS-NUP N.2 2025000125, veio o
interessado Camacho Engenharia, S.A., apresentar pedido de esclarecimento, lista de erros e omissées, no dia
18/07 do corrente, conforme consta da plataforma de contratagdo publica, em que o procedimento esta a ser
tramitado.

0 Jari, com o apoio do projetista, analisou o pedido efetuado por parte do interessado Camacho Engenharia,
S.A..

Porém, da andlise do teor de um pedido apresentado, detetou-se a existéncia de erros e omissdes, verificando-
se a necessidade de proceder ao seu suprimento, através da retificagdo do Mapa de Quantidades, constante
das pecas do procedimento.

Pelo que, tratando-se de erros e omissées o Jari entendeu submeter o seu suprimento a deliberacdo do 6rgao
competente para contratar, através da retificacdo do Mapa de Quantidades, em anexo.

Para além disto, o prazo para responder ao pedido de esclarecimento e a lista de erros e omissdes, para
apresentacdo dos termos de suprimento dos mesmos era até ao dia 29/07 do corrente, pelo que, a resposta
serd notificada aos interessados apenas no dia 31/07, ap6s a deliberagdo do Conselho de Administragdo que
apenas poderdo reunir nessa data, isto é, fora do prazo para o efeito.

Desta feita, serd necessario proceder a prorrogagdo do prazo para a apresenta¢do de propostas, que
terminaria no dia 08/08/2025, designadamente, nos termos do artigo 642 do CCP.

Assim, com os fundamentos supramencionados, face ao teor da ata do Juri de 28 de julho de 2025 e nos
termos do artigo 502 n.2s 1,5, 6 e 8 e 642 n. 21 do CCP, propoe-se que o Conselho de Administragao, aprove:

| — Os termos do suprimento dos erros e omissbes em aprego, através da rectificagdo do Mapa de
Quantidades, em anexo; e

i - A prorrogacio do prazo para apresentagdo de propostas em mais 10 (dez) dias, isto é, até ao dia 18
de agosto de 2025.
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Anexo: Acta do Juri de 28/07 e rectificacdo do Mapa de Quantidades.
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SERVIGOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL i ;
ACTA DO JURI - CONCURSO PUBLICO N.2 13/2025/SMS

ACTA DO JURI
CONCURSO PUBLICO N.2 13/2025/SMS-NUP N.2 2025000125
Empreitada: “Reforgo do Sistema de Adugdo de Agua da Bassaqueira a S.Domingos”

Ao vigésimo oitavo dia do més julho de dois mil e vinte e cinco, pelas dez horas, reuniu o Juri designado
para a condugdo do procedimento em epigrafe, constituido por Jodo Rocha, na qualidade de Presidente
do Juri, Carla Teixeira e Sandra Roldo, na qualidade de vogal suplente, nomeados por deliberagdo n.2
91/2025 do Conselho de Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, datada de 11/06/2025,
no uso de competéncia delegada pela Delibera¢do n.2 356/2025 da Cadmara Municipal de Settbal, com
base na Proposta n.2 23/2025/GAP, datada de 04/06/2025, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e 69.2 do

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), a fim de elaborarem a presente ata.

Veio o interessado no procedimento de Empreitada: “Reforco do Sistema de Adugio de Agua da
Bassaqueira a S.Domingos” — CONCURSO PUBLICO N.2 13/2025/SMS-NUP N.2 2025000125, Camacho
Engenharia, S.A., apresentar pedido de esclarecimento e lista de erros e omissdes, no dia 18/07 do

corrente, conforme consta da plataforma de contratagdo publica.

O Juri com o apoio do projetista apresentou a resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e omissdes

no dia 28 de julho do corrente, que sera notificado a todos os interessados, conforme anexo.

Face ao teor do pedido de esclarecimentos e lista de erros e omissdes apresentados verifica-se a
necessidade de retificagdo do Mapa de Quantidades, pelo que, se submete a decisdo do drgdo

competente para contratar o novo Mapa de Quantidades, em anexo, agora retificado.

Maits, verifica-se que 0s mesmos vao ser prestados fora do prazo para o efeito, devido ao facto do drgdo
competente para contratar, ndo conseguir reunir em tempo util, pelo que, sera necessario prorrogar o

prazo para apresentagdo de propostas, o que se submete a decisdo do 6rgdo competente para contratar.

Assim, nomeadamente, nos termos dos artigos 502 n2s 1, 5, 6 e 8 e 642 n? 1 do CCP, propde-se que seja
aprovado:

1. a retificacdo do Mapa de Quantidades; e

I. A prorrogacdo do prazo para apresentagdo de propostas em mais 10 dias, até ao dia 18 de agosto

2025.

Servigos Municipalizados de Setiibal
contratacao@sms-setubal.pt
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O Juri do procedimento,

Assinado por: JOAO EZEQUIEL ANDRADE ROCHA Assinado por: Carla do Carmo Tuta Teixeira

Num. de Identificaio: 07703041 Num. de Identificacao: 08179542 fisinado por: SANDRARAULATAVARES LOPESROLAO
Data: 2025.07.28 15:56:50+01'00' Data: 2025.07.28 16:23:46+01'00' Data: 2025.07.28 16:34:41+01'00°
Jodo Rocha Carla Teixeira Sandra Roldo
Presidente Vogal Suplente Vogal Suplente
Anexo:

Pedido e Respostas aos Esclarecimentos e a Lista de Erros e Omissdes
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Data da mensagem Tipo de Mensagem
18/07/202513:39 Esclarecimentos

Data da Assinatura
AAssinatura em falta

Da Entidade: Utilizador

Camacho Engenharia, S. A. Anténio Paulo Lourengo Dias Ferreira

Referéncia Descrigdo do Procedimento

Concurso Publico n® 13/2025/SMS-NUP n°© 2025000125 REFORGO DO SISTEMA DE ADUQAO DE AGUA BASSAQUEIRA a
S. DOMINGOS

Assunto

Pedido de esclarecimentos

Corpo da Mensagem

Exmos. Senhores,

Vimos pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

1 - Artigo 1.2 - apresenta quantidade de 5 meses, mas o prazo de execugdo sdo 210 dias (7 meses). Solicitamos a sua
corregao;,

2 - Encontra-se omisso artigo para a protegio da conduta em bet&o, como indicado na planta e perfil longitudinal;

3 - Artigo 2.4.1.1.1 (Descarga de fundo) - Qual o didmetro dos acessoérios que a compdem? Este artigo ndo estara repetido no
artigo 2.67

4 - 0 mesmo acontece com outros artigos:

4.1 - Artigo 2.4.1.5.1 repetido com o artigo 2.5;

4.2 - Artigo 3.4.1.1.1 repetido com o artigo 3.5;

4.3 - Artigo 3.4.1.10.1 repetido com o artigo 3.6.

5 - O diametro da valvula no artigo 2.4.1.5.2 é DN250?

6 - Artigo 2.7.4.9 - Qual a dimensé&o e referéncia do pavimento previsto em grés cerdmico, mosaico e rodapé?

7 - Estd omisso artigo para reboco em paredes interiores e teto na estagao hidropressora, tal como mencionado no mapa de
acabamentos;

8 - A planta da rede de distribuigdo indica uma conduta existente a desativar no final da rua dos picheleiros. Esta omisso artigo
para o efeito. Serd para remover? Qual o material da tubagem e qual o destino final?

Os melhores cumprimentos.

Outros Dados

Referéncia
PT1.MSG.4734327



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Empreitada: Refor¢o do Sistema de Adugdo de Agua da Bassaqueira a
S.Domingos

Procedimento: Concurso Publico 2 13/2025/SMS - NUP n2 2025000125

Data: 28 de julho de 2025



ESCLARECIMENTOS

No seguimento do pedido de esclarecimento solicitado pelo interessado Camacho
Engenharia, S.A. no dia 18/07/2025, no ambito do procedimento supra referido, o Juri nos
termos dos n.% 1, 5, 6 e 8 do artigo 502 do CCP e Programa do Procedimento, prestar os

seguintes esclarecimentos:

Pedido de Esclarecimento:

“Exmos. Senhores,

Vimos pelo presente solicitar os sequintes esclarecimentos:

1 - Artigo 1.2 - apresenta quantidade de 5 meses, mas o prazo de execugéo séio 210 dias (7 meses).
Solicitamos a suacorregdo;

2 - Encontra-se omisso artigo para a protecdo da conduta em betdo, como indicado na planta e perfil
longitudinal;

3 - Artigo 2.4.1.1.1 (Descarga de fundo) - Qual o diémetro dos acessérios que a compdem? Este artigo
ndo estard repetido noartigo 2.6?

4 - O mesmo acontece com outros artigos:

4.1 - Artigo 2.4.1.5.1 repetido com o artigo 2.5;

4.2 - Artigo 3.4.1.1.1 repetido com o artigo 3.5;

4.3 - Artigo 3.4.1.10.1 repetido com o artigo 3.6.

5 -0 diégmetro da vdlvula no artigo 2.4.1.5.2 é DN250?

6 - Artigo 2.7.4.9 - Qual a dimensdo e referéncia do pavimento previsto em grés cerdmico, mosdico e
rodapé?

7 - Estd omisso artigo para reboco em paredes interiores e teto na estacdio hidropressora, tal como
mencionado no mapa deacabamentos;

8 - A planta da rede de distribuicto indica uma conduta existente a desativar no final dao rua dos
picheleiros. Estd omisso artigopara o efeito. Serd para remover? Qual o material da tubagem e qual o
destino final?

Os melhores cumprimentos.”



Resposta:

Relativamente ao pedido de esclarecimento apresentado, informamos o seguinte:

1. Aceite. O valor foi alterado.
2. Aceite. Foi criado o artigo 2.3.5.

3. N&o aceite. O artigo 2.4.1.1.1 é apenas indicativo de que existe uma descarga naquele né (nao
tem quantidade atribuida). A respetiva medigdo encontra-se detalhada no capitulo 2.6.

4.
4.1 N3o aceite. O artigo 2.4.1.5.1 é apenas indicativo de que existe uma ventosa naquele néd (ndo
tem quantidade atribuida). A respetiva medicao encontra-se detalhada no capitulo 2.5.

4.2 N3o aceite. O artigo 3.4.1.1.1 é apenas indicativo de que existe uma descarga naquele né (ndo
tem quantidade atribuida). A respetiva medigdo encontra-se detalhada no capitulo 3.5.

4.3 Ndo aceite. O artigo 3.4.1.10.1 é apenas indicativo de que existe um marco de incéndio
naquele né (ndo tem quantidade atribuida). A respetiva medicdo encontra-se detalhada no
capitulo 3.6.

5. Aceite. A vélvula é de diametro DN250. Foi alterado o artigo 2.4.1.5.2 e atribuida a quantidade
de 1 un.

6. Considerar uma dimensdo de 30x30 (cm) tipo Pavigrés ou equivalente.

7. Aceite. Considera-se que o reboco para as paredes e teto se encontram incluidos nos artigos
2.7.4.5 e 2.7.4.3. Para ndo existirem duvidas, os artigos 2.7.4.3 e 2.7.4.5 foram alterados.

8. Aceite. A conduta existente é em fibrocimento (de didmetro DN80), e o trogo a remover é de

cerca de 71 m. Esta remocgao devera ser realizada a OGR licenciado, e sera incluida no artigo de
instalagdo da nova tubagem, pelo que a descri¢ao do artigo 3.3.1 sera alterada.

Atenciosamente,

O Jri .
Assinado por: JOAO EZEQUIEL ANDRADE ROCHA Assinado por: Farla_do Carmo Tuta Te
Num. de Identificagcao: 07703041 Num. de Identificagao: 08179542
Data: 2025.07.28 15:57:29+01'00' Assinado por: SANDRA PAULA TAVARES LOPES ROLAO Data: 2025.07.28 16:42:57+01'00"'

Num. de Identificas ha: 10409394
Data: 2025 07 28 16:32:47+01'00°

Anexo: Mapa de Quantidades retificado



Titulo da Empreitada

D

Tipo Cédigo

Descricao

Unidade Quantidade

Preco de Referéncia

CAPITULO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
CAPITULO 1

ARTIGO 1.1

ARTIGO 1.2

NOTAS GERAIS

Todos os artigos abaixo descritos devem incluir os trabalhos acessoérios necessarios para a devida execugdo dos
trabalhos designados, incluindo nomeadamente, o fornecimento de todos os equipamentos de protecdo coletiva e
individual, meios de acesso complementares e demais equipamentos necessdrios & execugao das atividades em
conformidade com as boas regras da arte, bem como 0 encaminhamento a operador licenciado de todos os produtos
sobrantes dos trabalhos realizados.

A execucao dos trabalhos inclui todos os desvios de transito necessarios, incluindo autorizagbes e estudos exigidos
pelas autoridades competentes, sinalizagdo temporaria, policiamento e demais trabalhos e encargos necessarios.

O adjudicatario, antes de iniciar os trabalhos, devera documentar-se sobre a posi¢do dos obstaculos existentes no
subsolo e a superficie, atendendo-se a que quaisquer que sejam as dificuldades que surjam na abertura de valas,
danos causados a instalagdes do subsolo e em estruturas/edificios vizinhos, serdo de exclusiva responsabilidade do
empreiteiro, bem como a sua reposicao.

Nos trabalhos encontra-se englobado sempre que se mostre necessario, o desvio das infraestruturas existentes ao
longo do tragado (4guas, esgotos domésticos e pluviais, eletricidade, gas, comunicacbes, e respetivos ramais
domicitidrios), incluindo a reposicdo das mesmas mantendo as condigdes iniciais de funcionamento idénticas as
existentes, remogao, carga, transporte e entrega a entidade licenciada para a rece¢do e tratamento de residuos dos
produtos dai resultantes, e todos os trabalhos, materiais e acessérios complementares.

Fornecimento e colocagdo em obra da sinalizagdo de seguranga obrigatéria e tomada de todas as medidas
necessarias para garantir as condigdes de seguranga regulamentares durante a execugao dos trabalhos.

De acordo com o n.° 5 e n.° 7 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020 (RGGR), de 10 de dezembro, é obrigatéria
a incorporacdo de, no minimo, de 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados em
empreitadas ao abrigo do CCP, devendo esses materiais serem certificados pelas entidades competentes, de acordo
com a legislagdo aplicavel.

Os trabalhos relativos a reposicdo dos pavimentos engloba a execugdo de todas as pinturas inerentes bem como a
reposicdo de eventual sinalizagdo danificada. Os lancis existentes deverdo ser mantidos. Caso se justifique para a
instalagao de infraestruturas, devera ser previsto o arranque (com aproveitamento) e reposicao dos lancis de betao.
Caso os mesmos se venham a danificar face aos trabalhos executados, devera ser prevista a sua substituigdo, bem
como a execugao do respetivo macico de fundagdo.

A lista de trabalhos que se segue faz parte integrante do caderno de encargos e contém as normas técnicas e as
especificacdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos. Os pregos a apresentar terao em conta todos os
custos necessarios para o cumprimento de tudo 0 que estiver estipulado nas Pegas do procedimento e na legislagdo
em vigor, respeitando as regras de boa construgdo. A presente lista de medigdes ndo constitui uma descrigdo
exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser aplicados e/ou executados e devera ser
lida em conjunto com as Especificagdes Técnicas. Qualquer discrepancia verificada entre desenhos, ou entre
desenhos e pecas escritas, na mesma ou entre as diferentes especialidades, terd de ser comunicada a fiscalizagdo e
aos projetistas, com vista ao esclarecimento das dlvidas que possam ser levantadas; tais discrepancias ndo
justificam, assim, quaisquer erros na consideracéo e execugao dos trabalhos.

Os custos com os equipamentos necessarios para a realizagao de qualquer trabalho deverdo estar incluidos no prego
unitario do trabalho correspondente, incluindo o seu transporte, cargas, descargas e meios de elevagdo. Os custos de
todos os trabalhos que, estando explicitamente descritos no Projeto, ndo possuam uma ribrica auténoma no mapa
de trabalhos e quantidades, deverao ser diluidos nos restantes pregos unitarios descriminados no presente mapa. Os
custos relacionados com trabalhos ou fornecimento de materiais necessarios ou complementares a correta execugéo
de um dado trabalho e que, estando ou n3o descritos no presente Projeto, ndo constem do articulado deste mapa de
trabalhos e quantidades, deverao estar incluidos no(s) prego(s) unitario(s) que correspondem a esse trabalho. Em
todos os artigos que constam deste Mapa, consideram-se incluidos nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagbes, nos termos das normas e regulamentacgéo aplicavel. Os precos a apresentar terdo em conta
todos os trabalhos eventualmente necessarios a execugdo da obra, nomeadamente resultantes de condicGes
climatéricas adversas, de execugdo de amostras e modelos para aprovagao pelo Dono de Obra, do dificil acesso a
zona de intervengao da Obra, ainda que nao estejam expressamente mencionados no presente Projeto.

TRABALHOS PREPARATORIOS

Encargos globais relativos @ montagem do estaleiro destinado a servir toda a Obra, incluindo as correspondentes
instalagbes, redes provisérias de Aaguas, esgotos, eletricidade, telefones, vias internas de circulacdo, obras
provisorias destinadas a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho e tudo o mais necessario a
execugao da empreitada, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

Encargos globais relativos @ manutengdo das instalagdes do estaleiro, de acordo com o definido no Cademo de
Encargos.

1,00

7,00

Mapa de Quantidades
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ARTIGO

ARTIGO
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ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

228
2.3

231
2.3.1.1

232

233

2.3.4

235
24

241
24.1.1
24111
2412
24121
2413
241.31
24132
2414
2.4.1.41
2415
2.41.51

24152
24153
24154
2416
241.61
2417
24171
24172
24138
2.4.1.81
24182
24183
2.5

251

252

2521
25622
2523
2524

Arranque e reposicdo de pavimentos existentes em cubos de granito ou calcario de vidragco, com ou sem
aproveitamento, com materiais idénticos e espessuras nao inferiores as observadas no local, remates, carga e
transporte dos produtos sobrantes a recetor autorizado, todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento dos pavimentos na zona de intervencgéo.

Nota: Para efeitos de medigao, foi considerada uma espessura de 0,36m (camada de base de 0,20m + camada de
areia de 0,10m + cubos de 0,06m).

Tubagens

Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em FFD PN16 com junta automatica STANDARD, tipo NATURAL
da PAM ou equivalente, assente em fundo de vala aberta e tratada para o efeito, incluindo curvas verticais sempre
que necessario e respetivos macigcos de amarragao, ensaios, e todos os materiais e trabalhos necessarios.

DN250

Fornecimento, transporte e assentamento de banda em polietileno para sinalizagdo de tubagem, com o minimo de
0,20 m de largura, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessdrios.

Fornecimento de 4gua e aditivos para a lavagem e desinfecdo das condutas de abastecimento de &gua, incluindo
todos os trabalhos, acessorios e equipamentos inerentes.

Execugdo de ensaios de estanquidade da conduta, com agua potavel da responsabilidade do empreiteiro, incluindo
plano de ensaios, ligagdo provisoria a caixa pluvial e todos os equipamentos e meios necessarios.

Protegdo de tubagem em betdo armado C30/37 AS00NR, incluindo betdo de regularizagéo, e todos os trabalhos e
materiais inerentes a sua execugao, de acordo com o desenho de pormenor.
Acessorios dos nds

Fornecimento e montagem dos seguintes acessdrios e equipamentos em FFD PN16, tipo NATURAL da PAM ou
equivalente, incluindo arranque e reposi¢ao de pavimento, escavagdo, aterro e transporte de material sobrante a
vazadouro, todas as juntas, execugdo de macigos, protegdo de flanges enterradas com manga polietileno, e todos os
acessorios e trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento:

Nés 1 e 29

Descarga de fundo

Nos 2 e 16a

Curva 22°30' de bocas em FFD DN250
N6 4

Curva a 11°15' de bocas em FFD DN250
Curva a 22°30' de bocas em FFD DN250
Nos 17, 17a, 18, 18a, 22 e 24

Curva a 11°15' de bocas em FFD DN250
N6 19

Ventosa

Valvula de seccionamento flangeada em FFD DN250 (com boca de chave e ligadores boca flange, de acordo com o
desenho de pormenor)

Curva a 11°15' de bocas em FFD DN250
Curva a 22°30' de bocas em FFD DN250
Nos 29, 37, 38,39 e 40

Curva a 45° de bocas em FFD DN250
N6 30

Curva a 11°15' de bocas em FFD DN250
Curva a 45° de bocas em FFD DN250
N6 42

Ligador flange ponta lisa em FFD DN250
Curva a 90° flangeada em FFD DN250
Passa-muros flange ponta lisa em FFD DN250
Ventosas

Fornecimento e montagem de marco para instalagdo de ventosa de triplo efeito, de acordo com o desenho de
pormenor, incluindo armario em PRFV, fechadura triangular, macico de betdo para assentamento, grelha de
arejamento, tubo de drenagem DN1", e todos os trabalhos e materiais necessarios a boa execugao.

Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios e equipamentos na classe de pressdo PN186, incluindo arranque
e reposicdo de pavimento, escavacdo, aterro e transporte de material sobrante a vazadouro, todas as juntas,
execucao de macigos, protecao de flanges enterradas com manga polietileno, e todos os acessorios e trabalhos
necessarios ao seu correto funcionamento:

Ventosa de friplo efeito em FFD DNBO0, tipo Ventex ou equivalente

Valvula de cunha flangeada em FFD DN60, com boca de chave (tampa quadrangular)
Trogo de tubagem flangeado em FFD DN60, com L < 2,00m

Curva a 90° flangeada em FFD DN60

m2

un

un

un
un

un

un

un
un
un

un

un
un

un
un
un

un

un
un
un
un

88,00

1413,96

1413,96

1413,96

1413,96

72,63

2,00

2,00

1,00
1,00

6,00

1,00

1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00

1,00
2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
3,00
2,00

Mapa de Quantidades
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ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
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ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
CAPITULO

27134
27135
2.71.3.6
27137
2.71.3.8

27139

2.7.1.3.10
2.7.1.3.11
2.71.3.12
271313

2.7.2

273

2.7.4

2.7.4.1

2742

2743

2744

2.7.4.5

2746

2.7.47

27438

2749

2.7.410

27411

2.7.4.12

27413

31

Curva a 90° flangeada em FFD DN125

Trogo de tubagem flangeado em FFD DN125, com L=0,61m
Passa-muros flangeado em FFD DN125

Cone de redugao flangeado em FFD DN125x60

Trogo roscado em ago DN65, com 1.=0,30m

Depésito de protegdo contra choque hidraulico com membrana em butilo, modelo 12/18 de 50 litros vertical, tipo
CHARLATTE ou equivalente, saida de DN50

Valvula de cunha flangeada em FFD DNB6O0, incluindo volante
Trogo de tubagem flangeado em FFD DN65, com L=0,325m
Junta de desmontagem flangeada em FFD DN65

Colarinho em PEAD DN125 e flange de aco DN125

Construgao de caleira para instalagdo da nova tubagem de compressdo de adugdo a S. Domingos, com uma area (til
de 0,8x0,8 (m2) e altura util de 0,5 (m), incluindo demoli¢gao do pavimento existente e transporte de material sobrante
a vazadouro, execugdo de paredes e soleira em betdo C30/37 XC2 A500NR com espessura de 0,15m, protegoes
interior e exterior, cobertura em gradil de PRFV (com abertura para passagem de tubagem), selagem de juntas,
macigo para apoio da curva a 90°, e todos os trabalhos e materiais necessarios.

Construcdo de caixa de seccionamento para instalagdo de equipamentos e acessorios, de acordo com o pormenor
desenhado, incluindo arranque e reposi¢cdo de pavimentos, escavagdo e transporte a deposito do empreiteiro dos
produtos sobrantes, camada de regularizagdo em betdo simples C16/20, camada de enrocamento, soleira, paredes e
laje de caobertura em betdo armado e hidrofugado C30/37 e ago A500NR, selagem de juntas, reboco interior,
protegdes interior e exterior, aros, tampas em material pultrudido, fixagbes, degraus em vardo de ago revestido a
polipropileno, macigos para apoio dos acessorios, enchimento para formagdo de pendente, tubagem de drenagem
em PVC DN200 (com extensao maxima de 30m) para ligagao a rede pluvial ou linha de agua mais proxima, corte da
tubagem existente em FC DN200 para ligagao dos acessorios, e todos os trabalhos e materiais necessarios.

Construgao de caseta para instalagao da central hidropressora, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos
os trabalhos de construgdo civil, fornecimento e aplicagdo de todos os materiais e acessorios necessarios,
nomeadamente os seguintes:

Execucao de sapatas e vigas de fundagado em betdo armado C30/37 XC2 e armaduras de ago A500NR, incluindo
abertura de caixa, fornecimento e aplicacao de todos os materiais.

Execucgdo de estrutura de travamento constituida por pilares e vigas de betdo armado C30/37 XC2 e armaduras de
aco AS00NR, incluindo cofragens, fornecimento e aplicagcdo de todos os materiais.

Execucao de laje de cobertura em betdo armado C30/37 XC2 e armaduras de ago A500NR, incluindo cofragens,
platibandas, aplicacdo do respetivo esquema de impermeabilizagdo, bicas para descarga pluvial, reboco interior,
fornecimento e aplicacdo de todos 0s materiais.

Execugéo de laje de pavimento em laje de betdo C30/37 XC2, reforgada com rede eletrossoldada de armaduras
J3mm em malha 100x100mm, sobre camada de brita e betdo de regularizagdo sobre solo compactado, incluindo
fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.

Execu¢ao de paredes exteriores em alvenaria de blocos de betao 50x25x20cm, assente com argamassa ao trago 1:4
(cimento e areia) incluindo reboco interior e todos os materiais e trabalhos necessarios.

Execugdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS), constituido por argamassa de fixagdo, painel
rigido de poliestireno expandido com 60mm de espessura, argamassa de base, malha de reforgo, perfis de
montagem e remate, fixagoes, primario e argamassa decorativa de acabamento, sistema completo, tipo Webertherm,
ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

Pintura de paredes interiores e teto com tinta plastica adequada para ambientes humidos, incluindo todos os
trabalhos necessarios.

Pintura de paredes exteriores com tinta plastica acrilica texturada, prépria para exterior, incluindo todos os trabalhos
necessarios.

Revestimento do pavimento em mosaicos de grés ceramico antiderrapante, incluindo fornecimento e aplicagdo de
todos os materiais.

Fornecimento e aplica¢@o de porta de aluminio de folha dupla (2,00x2,10m) com isolamento acustico no interior,
incluindo respetiva soleira em cantaria de granito, vedagoes, remates, todas as ferragens, acessorios e trabalhos
necessarios.

Execucdo de janelas de iluminagdo em alvenaria dupla de tijolo de vidro (0,80x0,40m), incluindo remates,
fomecimento e aplicagao de todos os materiais.

Fornecimento e aplicagdo de grelha de ventilagdo em aluminio (0,80x0,40m), incluindo fixagdo, rede anti-passaro,
remates, todos os materiais e trabalhos necessarios.

Fornecimento e instalagdo de tubos de queda para drenagem da cobertura, incluindo tubagem em PVC DN90,
acessorios, fixagdes, e todos os materiais e trabalhos necessarios.

REDE DE DISTRIBUIGAO DE S. DOMINGOS

Movimento de terras
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Titulo da Empreitada

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

3.4.1.2
3.4.1.21
34.1.2.2

3.4.1.23

34124
3.4.1.3

3.4.1.31
3.4.1.3.2

3.41.3.3

3.41.34
3414

3.4.1.41
3.4.1.4.2
3.4.1.43

34144
3.4.1.5
3.4.1.5.1
3.4.1.6
3.4.1.6.1
3.41.7
3.41.71

3.41.7.2
3418
3.4.1.8.1
3.4.1.9
3.4.1.91
3.4.1.9.2
3.4.1.10
3.4.1.101
3.41.11
3.4.1.111
3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.21
3.5.2.2
3.5.2.3
3524
3.5.2.5

3.5.2.6
3.6

3.61

3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3

Né 3

Té em PEAD DN125x125

Cone de redugdo em PEAD DN125x110

Valvula de seccionamento com extremidades em PE100 em FFD DN125 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

Valvula de seccionamento com extremidades em PE100 em FFD DN100 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

No 4

Té em PEAD DN125x125

Cone de redugcdo em PEAD DN125x110

Valvula de seccionamento com extremidades em PE100 em FFD DN125 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

Valvula de seccionamento com extremidades em PE100 em FFD DN100 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

N6 5

Té& em PEAD DN110x110

Cone de redugdo em PEAD DN110x63

Junta de montagem multimaterial DN/DE 60/63

Valvula de seccionamento com exiremidades em PE100 em FFD DN100 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

N6 6

Tampéo em PEAD DN125
No 7

Curva a 90° em PEAD DN110
No 8

Té& em PEAD DN110x110

Valvula de seccionamento com extremidades em PE100 em FFD DN100 (com boca de chave, de acordo com o
desenho de pormenor)

N6 9

Junta de montagem multimaterial DN/DE 100/110

N6 10

Ventosa

Tampao em PEAD DN110

No 11

Marco de incéndio

N6 13

Ventosa

Descargas de fundo

Construcao de caixa para instalacdo de equipamentos e acessorios, de acordo com o pormenor desenhado, incluindo
arranque e reposi¢cdo de pavimentos, escavagao e transporte a deposito do empreiteiro dos produtos sobrantes,
tampa em FFD da classe D400 tipo Rexess com logo e designagdo "SMS" e todos os trabalhos e materiais
necessarios a boa execugao.

Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios e equipamentos na classe de pressdo PN16, incluindo arranque
e reposigao de pavimento, escavacao, aterro e transporte de material sobrante a vazadouro, todas as juntas,
execugao de macicos, protegdo de flanges enterradas com manga polietileno, e todos os acessorios e trabalhos
necessarios ao seu correto funcionamento:

Valvula de cunha com extremidades em PE100 em FFD DN60, com boca de chave e haste de manobra (tampa
circular)

Tubagem em PEAD DN63

Curva a 90° em PEAD DN63

Té em PEAD DN125x63

Té em PEAD DN110x63

Ramal de descarga em PVC DN200, para ligagdo a rede de drenagem de aguas pluviais ou linha de agua mais
préxima (incluindo caixas de visita e protegdo a descarga se necessario)

Marco de incéndio

Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios e equipamentos na classe de pressdo PN16, incluindo arranque
e reposicdo de pavimento, escavagao, aterro e transporte de material sobrante a vazadouro, todas as juntas,
execugao de macigos, protegdo de flanges enterradas com manga polietileno, protegdo do marco em aco tratado
DN50, e todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento:

Té em PEAD DN110x110
Trogos de tubagem em PEAD DN110
Colarinho em PEAD DN110

un
un

un

un

un
un

un

un

un

un
un

un

un

un

un

un

un

un
un

un

un

un

un

un

un
un

un
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1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

1.00

1,00
1,00

1,00
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2,00

2,00
4,00
2,00
1,00
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80,00

1,00
2,00
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Mapa de Quantidades



sapepluenp ap ede|p

00°L

00t

00'02
00'0¢
00's
00
00'sl
00'0€

00C

00'9L
00'9L
0005
00'61L

0002
00°09

00'L

00°tL

00't
00’}
00't
00't
00°t
00't
00'1
00'L

00'v1

00t

0S'L
00°L

00°'L

un

E] EJNEl E|E E

EJNE E E

E

un

un

un
un
un
un

un

un

un
un

un

un

un

un

@37 eibojousa) woo [ewiou oedeujwn|; eied eueUiWNT

Jeuoouny e oyjuoid sepeb)) ajuswepirnsp

‘BAJIIOSOP BUOWS|\ BU SEPEOIpUl SBONS|ISIEIED SB WOD OPJo2e 8p SeleulwnT sep wabejuopy o ojuswioauio
‘0oBSEONIJUSPI © OJUSWEUOIOUN) 0}81100 NSS OB SOUESSS09U 8 S9JUS.ISU| SOLIOSSIOR S|BLISP

9 OpuewWOD 3 OBdeZIBUIS ‘0|0JUOD 9P SOASOdSIP SO SOPO} W09 ‘00MI9|3 OJpENY) op Webejuow & OJUSWIDBUIOL
olode ap oyIp3

91ED d14/S 0QeD

1xgxz fohn

CWWGZOG AX

TWWSG'ZOE AX

ZWWS'LOE AX

CUWWEHG AX

sepeyusssp

sedad seu opeojpul opedel} O WO2 OPJOOE 8P SIEUIS Bp © SODL)S|9 SOQed SajuINBas sop Wwabejuow o CJuUaWIaUI0
sSooM}gle soqeD

(dXDX7) 08XQ9X09 W02 E}SIA op ExIeD op wabejuow o 0juawioauio

BIOPEZI|RUIS Bl

oedez|euis ap eonse|d apay

oy av3id

BIOpEZI|RUIS B)Y

o oedez|leus ap eonseld apal ap oedes|de opuinjou] ‘'sosjdw g'Q op apepipunjoid B BleA op cjuswede] 8 eINUaqy
av3ad wa susbeqn)

souinbos sep sondw g'0 op spepipunjoid e BjeA ap ojuduwede) & esnuage opumnoul wabejuow ‘ojuswidaulo
Secan ognl

0zan oqnyp

sepeyuasap

sedad seu opejuasaidal opedel} 0 WoO seldpedeiq WS SOXl BJSIA B A SOQn} sop wabejuow @ ojusWInauIo
BJISIA 9P SEXIED © SOged ap soyutuie)

‘olode op

0101JIpa OU Jejelsul B 00l19]8 oipenb o Jejuswije eled yggxy sojod oljenb ap Jojunfsi ap oede[elsuUl @ 0JUSWIDBUI0
‘lepneD) ap JOpIpay Op OlNDJID

o Jeuawie eied yoLxz sojod siop ap Jojunfsiq Siew yGzxz ap |eiuslayp Joydnusiu| ap oedeejsul @ ojuswinaulo
8jus]sIXa 0ol)B|e olpend

eJjanbesseg ap 0U0)EAIaSaY

SOLININVYINDI 3 SYIIH1I 1T SFODVIVLISNI

08/08 IA/NQG [eusjewHNW eouels|o} ebie) ep abuey ap Jopeidepy

09/09 3A/NQA [eusiewnnw eoue.s|o) ebiel op sbueyj ap Jopeydepy

BIGOUBLI 3P 8)SBY 3 SABYD 9p BIOq W09 ‘08NQJ (44 wa epeabue)y eyund ap einajeA

BIQOUBW 3P S]SBY 9 9ABYD 9p BDOQ WOD ‘09Ng Q44 Wwe epeabuey eyund ap einAjeA

B09SUO B BUB\ 9SO BNy

08/08 3A/NQ |eusjewnnw epuesa|o} ebie) op oBuey ap Jopeldepy

09/09 3Q/NQ [eusiewynw eouess|o) ebie] ep sbueyy ap Jopeydepy

BIGOUBW 9P 8)SBY 8 S9ABYD 9p BO0Q WOD '08NQJ (44 We epeabue) BYUND 8P BINAJRA

eJqouBLW Bp d)SEY 3 ABYD Sp BO0Q WO ‘0ONQJ 044 wad epeabuey eyund ap enAleA

S04I19|3UdId SOp BNy

:0JUSLUBUOQIDUN) 0}2.LI0D NS OB SOBSS829U SOY[RJR} @ SOLQSSa0E SO SOpOo) 8 ‘oudijeljod eBuew Wod Sepelsjua
sabueyy ap oedajoid ‘sodpew ap oednosxe ‘sejun| se SEpO} ‘0INOPEZEA B SJUBRICOS |elsiew ap auodsuel) & olgje
‘ogdeneosa ‘ojuswised ap oedisodal 8 anbueue ‘SBJUB)SIXS SBINPUOD SEP SSNO0D OPUINOUl ‘SBjUs)SIXe OBIINQUISIP
op sopaJ seu ‘gLNd oessaid ap assep eu sojuawedinbs & sougssade sejuiNbes sop WebejuoW 8 OJUBWIDBLIO

2)UB)SIX OBMINQUISIP 5P pay

"SOMESS908U Slels)eW 8 SoYjeqel) SO Sopo} 8 ‘(jaAedl|de 8s) sjus)SXe [BWes op
oedowsl ‘9ARYD 8P BO0Q LWOD SH0D 8p BNAJRA ‘QLNd Oessaid ap aSsed euU 9 Jouswiod ap oyussap O LoD OpIode ap
suabeqn) & SOUQSSEOR SO SOPO} 8p WobejUoW 8 0JUBWIIDBUIO) ‘OPRIDUSI| 0}isodep e SajuBlqos SoNpold Sop OBSOWS)
8 ouele ‘oBdeABOSE ‘sojuawiaed ap oedisodas & anbuelie opuniou; ‘enbe ap oOjusLIDBISEQR Bp SIBLURl 8P 0BANJaX]

SOLBI|IO|WOp SlEwey

einjje ap oedejnbai

ap ,S. @ epeabuey eand opuinppul ‘lpARgnuISp SNid 60 odi (0S@ S9@ 001 Q) ZJ0}S SED0Q WD OJpuIoul 9p OJIB
001LNQ 44 wa sopesbuey wabeqn) ap sod0.]

(Jouswuod ap oyuasap

O WOoD OpIOdE 9P ‘9ABYD 9P EODO0Q W02) QOLNG 044 We 00L3d Wo SSpepIaliXxe Wod OJUSWBUOIINSS 8P BINAIBA
001/01 LNQ 05e wa abue|y

Leviiy
A4 4

LYY

Vv
9LeELY
SLELY
VIeLy
eLeLy
[A 4
[ 4

LeLy

1R 4
S RATANS 4
veeLy
£€CCLY
[AAANS
Lezly

[ArAl S 4

(A AN 4
(Al 4
Lely

Ly
A

LLVYy

4
7

yeige
£¢18¢
(A >
1eLree
z’ge
PLee
£118¢
arige
Lrree
L'1'g’e
1'g’e

8¢
(WA

L'E
L'19¢

9’19t
G'1'9'¢

AR R>

(O5]N k=)
09olLyv

(O19]FR-) 4

(O]NR- )
09lLdY
(0191H%>) 4
091LdY
09I11yv
09olLdY
[O0]NR-1 4
0911y

0911V
09114V
0911V
(0191NR-1
0911V
09ILyv

09114V

(O0]BR-) 4
0913V
09114V

(0N}
09OILdY

09lL4vY

[elo]iR-1
091LuY
OTNLidvO
09IV
(OD]FR-) 4
(O1NR-\
09I1dv
(01]NR-1 4
[0O1NR-)
O9ILYV
09l LV
09I1yv
0911dv
09I11Yv

(09]Fk-)4
(O151NR- )4

(019 NR-) 4
(O1]NR:1 4

0911dY
(03]Fk-) 4

0O9OlLdY

epeyaidwy ep ojniiL



Titulo da Empreitada

ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO
ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

4.1.4.2.2
4.1.4.2.3

4143
4.1.4.3.1
4.1.4.3.2
4.1.433
4.1.5

4.1.5.1
4.1.5.11
4.1.5.1.2
41513
4.1.5.1.4
4.2

4.2.1

422

4.2.3
4.3
4.3.1

4.3.2

Luminaria para iluminagio seguranga com tecnologia LED

Luminaria para iluminagdo exterior com tecnologia LED

Fomecimento e montagem da aparelhagem de comando e tomadas de acordo com as carateristicas indicadas na
MD, devidamente ligadas pronto a funcionar

Interruptor Simples

Tomada Monofasica

Tomada Trifasica

Terra de prote¢do

Fornecimento e instalagdo da Terra de Protegao de acordo com os tragados indicados na pega desenhada, incluindo
a ligacdo a rede de terras existente.

Fita de ago cobreado, com 30x3,5mm2

Piquetes de ago com revestimento a cobre

Acessérios de ligacdo, entre fita de terra e piquetes

Caixa de Ligador Amovivel

Equipamentos e instrumentagdo

Fornecimento e montagem do Grupo Hidropressor equipada com trés grupos eletrobombas, controlados com variador
de frequéncia incorporados no motor |IE5 de iman permanente, de acordo com as carateristicas indicadas na MD,
pronto a funcionar.

Fomecimento, montagem e ligacdo de medidor de caudal eletromagnético com DN150 PN16, de montagem por
flange, Incluindo o elemento primdrioc e conversor de sinal do tipo mural, de acordo com a MD, devidamente
configurada, pronta a funcionar.

Fornecimento, montagem e ligagdo de medidor de caudal eletromagnético com DN65, PN16, de montagem por
flange, incluindo o elemento primario e conversor de sinal do tipo mural, de acordo com a MD, devidamente
configurado, pronto a funcionar.

Ensaios, amanque, comissionamento e telas finais

Execuc¢do do arranque e comissionamento das instalagées.

Elaboragdo dos Manuais de Instrugdes de Funcionamento e Manutengdo das Instala¢des e dos Equipamentos.
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