SERVICOS
MUNICIPALIZADOS

' DE SETUBAL =
CONSELHO DE ADMINISTRACAO
REUNIAO N.2 32/2025 PROPOSTA N¢ 145/2025/PCA
DATA 24/09/2025 DELIBERACAO N¢ 145/2025

ASSUNTO: “Empreitada de Reabilitacio da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 Fase”.
Delegacdo de Competéncias, para autorizar a realizacdo de despesa e tomar a
decisdo de contratar.

Considerando que:

1. De acordo com a Manifestacdo de necessidade de 04/07/2025 e Informagdo Técnica n.2 59/2025
apresentada pelo Departamento de Engenharia, datada de 04/07/2025, foi identificada a
necessidade de realizacdo do presente projeto de execugdo que se insere no plano de
reabilitacdo da rede de distribuicdo de dgua na zona de Azeitdo, dando assim continuidade as
fases anteriores deste programa de renovagdo, com o objetivo de garantir a eficiéncia do
sistema de abastecimento e assegurar um servico de qualidade a populagdo servida. A rede atual
evidencia, de forma generalizada, um estado avancado de degradacdo, traduzido por perdas
significativas de agua e frequentes roturas. Esta situagdo é atribuida, em grande parte, a
utilizagdo de tubagens em polietileno de primeira geragao, de qualidade deficiente, instaladas
nos anos 80, bem como a presenga de condutas em fibrocimento cujo ciclo de vida util se
encontra claramente ultrapassado. Assim, apesar das diversas campanhas de controlo e reducdo
de perdas fisicas de dgua, verifica-se que os seus efeitos ndo sdo duradouros, uma vez que, apds
a reparagdo pontual de roturas, surgem de imediato novas falhas nas imediagdes, em resultado
do aumento de pressdo localizado. Os arruamentos abrangidos neste projeto sdo os que
apresentam os mais elevados indices de roturas por quildmetro de rede, comprometendo
seriamente a fiabilidade do servigo prestado e originando inlimeras reclamag®es por parte dos
utilizadores. Face ao exposto, torna-se imperativo avancar com esta quinta fase do projeto de
renovacgdo da rede de distribuicdo de dgua na zona de Azeitdo, visando a substituigdo integral
das infraestruturas existentes, a melhoria da eficiéncia hidrica e a garantia de um abastecimento
continuo, seguro e de qualidade a populagdo local, logo face ao exposto, propde-se que se
decida quanto ao inicio do procedimento de Empreitada de Reabilitagio da Rede de Agua em
Azeitdio — 5.2 Fase, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via
dos recursos préprios dos Servicos Municipalizados de Setubal (SMS).

A Empreitada de Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 Fase, consistirda no
levantamento e reposicdo de pavimentos, abertura e tapamento de valas, instalagdo de tubagem

em PEAD PE100 PN16 para agua, trabalhos de construgao civil.

Especificamente:
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A intervengdo/obra a executar nesta 52 fase consiste na reabilitagdo/substituicdo integral das
redes de dgua, com um comprimento total de 4 679 metros, incluindo a desativagdo da rede
existente, a execugao dos ramais domicilidrios nas construcBes existentes, instalagdo de
acessorios (descargas e ventosas) e refor¢o dos meios de combate ao incendio (marcos de
incéndio).

As zonas e arruamentos abrangidos s3o os seguintes:

Rua do Telheiro;
Rua da Escola Primdria de Brejo Clérigo (entre as Ruas de Sdo Gongalo e do Paraiso), Rua de

S. Gongalo (entre as ruas da Escola e Jardia);

Sitio do Casal Novo — ao longo da Estrada Nacional 379 (abastecimento através de Palmela

com elevado custo de faturagdo de dgua daquele municipio em perdas);

Casais da Serra, desde a antiga estrada nacional até ao Parque de Campismo do Alambre e

do sistema hidropressor para jusante — Todo o tragado ao longo da Estrada Nacional 379-1;

2.
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Estrada dos Picheleiro — Aldeia Grande.

De acordo ainda com a referida Informagdo, pretende-se assegurar a presente necessidade,
através da adogdo do procedimento de Concurso ptiblico sem publica¢do do antincio no Jornal
Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento de contratagdo para o qual tenha
competéncia, pelo prego base de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) +
IVA a taxa aplicdvel, com um prazo de execucio mdaximo de 180 dias, a contar da data da
consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranca e Satide em Obra, se esta
for posterior. Tudo de acordo, com o Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,
denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, e com as Minutas das pecas do
procedimento — Programa de Concurso e Caderno de Encargos — que constam em anexo a
presente proposta.

Ora, o Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Set(bal ndo tem
competéncia para autorizar a realizacdo da despesa necessaria a referida contratacdo, que
ascende ao montante de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros), nem para
tomar a decisdo de abertura do procedimento de contrata¢do publica acima mencionado, cuja
competéncia é da Camara Municipal de Settibal, nos termos das delegacdes e subdelegacdes de
competéncias em vigor e ainda dos artigos 42, n? 1 b), 18.2 n.2 1, alinea a) e b), e o artigo 29.2
n.21 do Decreto Lei n2 197/99, de 08 de Junho.

A presente contratacdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,
de 08 de junho, encontrando-se prevista na rabrica do PPl 1.5.15.1 — Reabilitacdo/remodelacio
das redes de distribuicdo de agua.
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Assim, com os fundamentos supra vertidos e de acordo com o disposto no artigo 6.2 n.21a) e
n2 2 b) e I) do Regulamento da Organiza¢io dos Servigos Municipalizados de Setubal, propGe-se
que o Conselho de Administragdo:

2 — Aprove a necessidade de execucdo da empreitada denominada “Reabilitacdo da Rede de
Agua em Azeitdo — 5.2 fase”, através da adocdo do procedimento de Concurso Publico sem
publicacdo de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou se aplicavel, do procedimento de
Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais, com o prego base de 380.900,00
€ (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA a taxa aplicdvel, com o prazo de execugdo
maximo de 180 dias, a contar da data da consigna¢do ou da comunicac¢do da aprovagdo do Plano
de Seguran¢a e Saude em Obra, se esta for posterior, conforme as minutas das pegas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos que constam em anexo a
presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) — tudo ao
abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP,
e do artigo 6.2 n2 2, alinea ) do Regulamento da Organizacdo dos Servigos Municipalizados de
Setlbal; e

22 — Submeta a apreciacdo e votacdo da Cadmara Municipal de Setibal, a proposta de Delegagao
de Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, para:

a) Autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e
novecentos euros) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,

b) Tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publicagdo
de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicavel, de procedimento de
Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais, nomeadamente, nos
termos do artigo 24.2 do CCP, para a execugdo da empreitada denominada
“Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 fase”, com o preco base de
380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA, com o prazo
maximo de execucdo de 180 dias, a contar da data da consignagdo ou da
comunica¢do da aprovacdo do Plano de Seguran¢a e Salde em Obra, se esta for
posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter
instrumental e decisdrios, necessdrios ao prosseguimento e conclusdo do
procedimento e também do contrato de empreitada que dele resulte, conforme as
minutas das pegas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos
que constam em anexo a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na
sede dos SMS para consulta) - nomeadamente, nos termos do artigo 44.2 do Cédigo
do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 18.2 n.2 1 alineasa) e292n.2 1do D.L
n.2 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, CCP, artigo 6.2 n.2 2, alineas b} e I) do Regulamento da Organizacdo dos
Servigos Municipalizados de Settbal.
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A presente despesa estd enquadrada na rabrica do PPl 1.5.15.1 — Reabilitagdo/remodelacdo das
redes de distribuigdo de agua.

Em anexo: IF DENG n.2 59, Manifestacdo de necessidades, datada de 04/07/2025, Minuta do Programa do
Concurso e Caderno de Encargos respetivo.

O Proponente

e e

APROVADA REJEITADA

Votos Contra Abstengoes
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INFORMAGAO TECNICA N.° I DENG 59/2025_IF DATA 04/07/2025

DE: Inés Fernandes
PARA: Jodo Rocha
ASSUNTO: Reabilitagdo da rede de agua em Azeitdo = 5° Fase — Langamento de empreitada

O presente projeto de execucgdo insere-se no plano de reabilitagdo da rede de distribuigdo de dgua na zona de Azeitdo,
dando continuidade as fases anteriores deste programa de renovacdo, com o objetivo de garantir a eficiéncia do sistema

de abastecimento, a reducdo de perdas de dgua, e assegurar um servigo de qualidade a populagdo servida.

A rede prevista substituir na presente intervencdo evidencia, de forma generalizada, um estado muito avangado de
degradagdo, traduzindo-se por perdas de dgua significativas e frequentes roturas. Esta situacdo é atribuida, em grande
parte, a utilizacdo de tubagens em polietileno de primeira geragdo, de qualidade deficiente, instaladas nos anos 80, bem

como a presenca de condutas em fibracimento cujo ciclo de vida Util se encontra claramente ultrapassado.

Assim, apesar das diversas campanhas de controlo e redugdo de perdas fisicas de dgua, verifica-se que os seus efeitos
ndo sdo duradouros, uma vez que, apds a reparagdo pontual de roturas, surgem de imediato novas falhas nas

imediacdes, em resultado do aumento de pressdo localizado.

As sucessivas intervenc¢des na rede de dgua, para além dos custos diretos das reparagdes, tém um elevado impacto social

devido ao transtorno que as falhas de abastecimento provocam a populagdo.

Os arruamentos abrangidos neste projeto s3o 0s que apresentam os mais elevados indices de roturas por quilémetro de
rede no Sistema de Azeitdo, comprometendo seriamente a fiabilidade do servigo prestado e originando inimeras

reclamacbes por parte dos utilizadores.

A intervencdo/obra a executar nesta 52 fase consiste na reabilitagio/substituicdo integral das redes de dgua, com um
comprimento total de 4 679 metros, incluindo a desativagdo da rede existente, a execugdo dos ramais domicilidrios nas
construcgdes existentes, instalagdo de acessérios (descargas e ventosas) e reforco dos meios de combate ao incendio

(marcos de incéndio). As zonas e arruamentos abrangidos sdo os seguintes:
e Ruado Telheiro

e Rua da Escola Primédria de Brejo Clérigo (entre as Ruas de S50 Gongalo e do Paraiso), Rua de S. Gongalo (entre as

ruas da Escola e Jardia)

e Sitio do Casal Novo — ao longo da Estrada Nacional 379 (abastecimento através de Palmela com elevado custo

de faturagdo de dgua daquele municipio em perdas)

Servigos Municipalizados de Setubal

Avenida 5 de Outubro, n2 148

2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520
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e (asais da Serra, desde a antiga estrada nacional até ao Parque de Campismo do Alambre e do sistema

hidropressor para jusante — Todo o tragado ao longo da Estrada Nacional 379-1

e Estrada dos Picheleiro — Aldeia Grande

Face ao exposto, vimos pela presente propor o langamento da empreitada, denominada de “Reabilitagdo da rede de agua
em Azeitdo - 5* Fase”, com uma estimativa orcamental de 380 900 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros), com
um prazo de execugdo de 180 dias, sendo o critério de adjudicagdo multifatorial, preco e prazo.

A intervengdo estd prevista na rubrica 1.5.15.1 do PPI, com investimento previsto em 2025 e 2026.

Propde-se a abertura de um procedimento de contratacdo publica por Concurso Publico para a execugdo da presente

empreitada.

O TECNICO

_ﬁr\égg%no R

PARECER DESPACHO

Concordo com o proposto 07/07/2025

Diretor de Departamento ) /
e e K

Servigos Municipalizados de Setubal
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MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 04/07/2025
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: Inés Fernandes

1. Fundamentacdo da Necessidade

O presente projeto de execucdo insere-se no plano de reabilitagdo da rede de distribuicdo de
dgua na zona de Azeitdo, dando continuidade as fases anteriores deste programa de
renovagdo, com o objetivo de garantir a eficiéncia do sistema de abastecimento e assegurar
um servico de qualidade a populagdo servida.

A rede atual evidencia, de forma generalizada, um estado avangado de degradacdo, traduzido
por perdas significativas de dgua e frequentes roturas. Esta situacdo é atribuida, em grande
parte, a utilizacdo de tubagens em polietileno de primeira geragdo, de qualidade deficiente,
instaladas nos anos 80, bem como a presenca de condutas em fibrocimento cujo ciclo de vida
Util se encontra claramente ultrapassado.

Assim, apesar das diversas campanhas de controlo e redugdo de perdas fisicas de agua,
verifica-se que os seus efeitos ndo sdo duradouros, uma vez que, apds a reparagao pontual
de roturas, surgem de imediato novas falhas nas imediagdes, em resultado do aumento de
pressdo localizado.

Os arruamentos abrangidos neste projeto sdo os que apresentam os mais elevados indices de
roturas por quilémetro de rede, comprometendo seriamente a fiabilidade do servigo
prestado e originando inlimeras reclamac@es por parte dos utilizadores.

Face ao exposto, torna-se imperativo avangar com esta quinta fase do projeto de renovagdo
da rede de distribuicdo de dgua na zona de Azeitdo, visando a substituigdo integral das
infraestruturas existentes, a melhoria da eficiéncia hidrica e a garantia de um abastecimento

continuo, seguro e de qualidade a populagdo local.

2. Tipo de Contrato

Aquisicdo de bens

Aquisicdo de servigos

X | Empreitada de obra publica




10.
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DE SETUBAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)

AQUISIGAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Objeto de Contratagdo e Quantidades

Levantamento e reposicdo de pavimentos, abertura e tapamento de valas, instalagdo de

tubagem em PEAD PE100 PN16 para dgua, trabalhos de construcdo civil.

Preco Base

380 900€ + IVA (6%)

Justificacdo do Prego Base

O presente preco base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios
unitarios resultantes de anteriores procedimentos, para prestacdes do mesmo tipo de

atividades

Distribuicdo or¢amental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdmico ou em ano econémico diferente do atual)

Ano 2025: 10%
Ano 2026: 90%
Rubrica do PPI:

e 1.5.15.1 - Reabilitagdo/remodelagdo das redes de distribui¢do de dgua

Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

Inicio do contrato e forma de pagamento

Apds adjudicagdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medi¢do

Prazo duragdo do contrato/prazo de execucdo/prazo de entrega

180 dias — prazo de execugdo da obra

EspecificagBes técnicas e obrigacdes do fornecedor




MANIFESTAGAQ DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Conforme caderno de encargos e demais informacédo do projeto de execugdo colocado a

concurso

11.  Critério de adjudicagdo / critério de desempate

Preco e Prazo, mais vantajosos;

12. Notas

21 dias para apresentagdo de propostas

13. Anexos

Memdria Descritiva e Justificativa e Justificativa
Clausula Técnicas

Clausulas Gerais

Mapa de Quantidades

Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos

PSS — Plano de Seguranga e Saude

Pecas desenhadas e Cadastros -

Data e Assinatura

Inésleeanciel

07/07/2025

Concordo - 07/07/2025

c’.___”",éj’ “/ \

Diretor Departamento de Engenharia



Empreitada - Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo - 52 Fase

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUOS

PROGRAMA DO CONCURSO

Empreitada:

Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo

— 52 Fase

1/33



Empreitada — Reabilitagio da Rede de Agua em Azeitdo - 52 Fase
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Empreitada - Reabilitagdo da Rede de Agua em Azeitdo - 52 Fase

SECCAO |

DisposigOes gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato

1. O presente procedimento por Concurso Plblico denomina-se por “Reabilitacio da Rede de
Agua em Azeitdo - 52 Fase”, em Azeitdo e tem por objecto a realizagdo do presente projeto
de execugdo que se insere no plano de reabilitagdo da rede de distribuicdo de dgua na zona
de Azeitdo, dando continuidade as fases anteriores deste programa de renovagdo, com o
objetivo de garantir a eficiéncia do sistema de abastecimento, a redugdo de perdas de
agua, e assegurar um servigo de qualidade a populacdo servida.
Tudo de acordo com as condigdes definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,
denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

® objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232151-5 (Obras

de renovagdo de condutas de agua).

2. O objeto do contrato enquadra-se na classe 2 de alvard, salvo se outra vier a resultar do

prego contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
1. A entidade publica contratante sio os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Setiibal, com os nimeros de telefone

265009 520, enderego de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

4/33



Empreitada — Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo - 52 Fase

2. A decisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Conselho de Administragao de

XX/XX/XXXX.

Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso
1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrénicos, através da
plataforma eletrénica de contratagdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:

VORTAL https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

2. As pecgas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratagdo publica.

3. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pecas do procedimento, sé é possivel mediante credenciagdo junto da
empresa VORTAL, sendo esta credenciagao igualmente gratuita.

4. A credenciagdo deverd ser efetuada junto da empresa VORTAL através da plataforma no
registo de fornecedor, podendo solicitar servigo de apoio técnico através do telefone + 351
707 202712 e email: info@vortal.biz, nos dias Uteis entre as 9:00 e as 19:00 horas, que
facultara os elementos necessarios ao preenchimento dos dados.

5. As pegas do presente concurso estdo também disponiveis para consulta dos interessados
das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Artigo 4.2
Fundamentagdo Legal
O procedimento escolhido é o do Concurso Publico, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes na Deliberagdo n.2 ----/2025, de --/--/--, do Conselho de Administragdo dos
Servigos Municipalizados de Setubal, para a qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e

1302 e seguintes do CCP.

Artigo 5.2
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Inspecdo do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autoriza¢bes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderdo inspecionar os locais
de execugao da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboragdo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam
no modo de execucdo da obra.

2. Sempre que se revele necessdrio, deverdo os interessados solicitar ao Juri do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis em relagdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedé&ncia minima de 3 dias uteis, da
realizagdo de quaisquer inspegles, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topogréficos que interfiram ou possam interferir com as condi¢es do terreno ou que
impliquem qualquer intervengdo em vias publicas.

3. Para além do que consta nas pegcas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentacdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresentag¢do da mesma e verificou as condi¢bes de realizacdo de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avalia¢des,
indaga¢bes e medigdes que para o efeito considerou necessdrias.

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no nimero
anterior serdo responsaveis pela reposi¢do das condigdes fisicas do local na situacdo em
que o mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizagcbes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicagao por lotes

No presente procedimento ndo estd prevista a Adjudicacdo por lotes.

Artigo 7.2
Participantes
1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se

encontrem em nenhuma das situacbes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
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detentores de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execucdo dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, em classe que cubra o valor global de proposta;

. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre 0s mesmos
ndo exista qualquer modalidade juridica de associa¢do, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consércio,
assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidaria.

. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusdo das
respetivas propostas.

. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugdo do procedimento de formacdo do
contrato até a sua celebragdo, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificagdo ou
remessa de comunicagbes pelos Servicos Municipalizados de Setdbal (SMS), nos vérios
momentos do presente procedimento de contratagdo. Caso ndo o fagam de forma
expressa, entender-se-a como designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito
identificado na proposta apresentada pelo agrupamento em causa.

. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposicBes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentagdo.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvara contendo as habilitagGes adequadas a execugdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvara emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., que possam executar a presta¢ao objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitacbes adequadas a execugdo da obra a realizar.
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Artigo 8.2
Critério de adjudicacdo
1. O critério de adjudica¢do adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa, na

modalidade prevista na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP:

e Proposta economicamente mais vantajosa na modalidade melhor relagdo qualidade-
preco, na qual o critério de adjudicacdo é composto pelos seguintes fatores e
valorizagdo relacionados com a execugdo do contrato:

o Prego da Proposta (PPROP) - 80%; e
o Prazo da Proposta (PZPROP) — 20%

e A Classificagao Final (CF), atribuida a cada concorrente, decorre da seguinte férmula:

o CF=80%do PPROP + 20% do PZPROP

Avaliagdo do fator “preco da proposta”.
e A pontuacgdo serd de 0 a 100 e calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prego - (PP) = (PB-PPROP)/PB x 100
Em que:
Pontuagao do Prego — PP;
Preco Base - PB;
Avaliacao do fator “prazo da proposta”.
i. A pontuagdo sera de 0 a 100, calculada com base na seguinte formula:
Pontuagdo do Prazo - (PPZ) = (PZB-PZPROP): PZB x 100
Em que:

Prazo Base — PZB;
Pontuacdo do Prazo — PPZ; e
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Prazo da Proposta — PZPROP;

ii. A proposta de prazo de execugdo inferior a 150 dias serd obrigatoriamente
fundamentada com a respetiva justificagdo técnica, em termos precisos e claros,
indicando, com pormenor, todos os recursos e meios humanos, equipamentos,
materiais e técnicas e frentes utilizadas, tendo em vista a apreciagdo da sua
exequibilidade, sob risco de exclusdo.

Serd considera a proposta vencedora a que, aplicados os critérios, apresentar o maior valor de
pontuacao.
2. No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificacdo final, o critério de

desempate sera, primeiro, o prego mais baixo e, segundo, o0 menor prazo de execu¢do

3. Mantendo-se a situagdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo ViII.

Artigo 9.2
Preco base
1. O preco maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execucdo de todas as prestagBes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 380 900,00€ (trezentos e oitenta mil e novecentos euros), ndo
incluindo o valor do imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A) aplicavel.
2. O presente pre¢o base foi fixado em atengdo aos custos médios unitarios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Prego anormalmente baixo
1. Considera-se que o preco de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.
2. A fixacdo do critério mencionado no nimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestacbes do mesmo tipo e assenta na

circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condigdes, sdo altamente
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suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais precos de

mercado.

Artigo 11.2
Prazo de execugdo da empreitada
O prazo maximo de execugdo da empreitada é de 180 (cento e oitenta dez) dias, a contar da
data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovacgdo do Plano de Seguranca e Saude em

Obra, se esta for posterior.

Artigo 12¢
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificagdes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projeto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de produgdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAO Il

Propostas

Artigo 13.2
Apresentagao de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 21.2 (vigésimo primeiro) dia contado a partir da data de envio do anincio para
publicagao no Didrio da Republica.
2. As propostas sao entregues por plataforma eletrénica utilizada pelos Servicos
Municipalizados disponivel em:

https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

3. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
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Prazo de manutencdo das propostas

Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentacao das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos
. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretacdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro tergo do prazo que
decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.
. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.
. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrdnica, até ao fim do
segundo tergo do prazo fixado para apresentag¢do das propostas.
. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogagdo do prazo fixado para a
apresentagdo das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.
. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndao possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentagdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no nimero anterior.
. Simultaneamente com a comunicacdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-a cdpia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungao.

Artigo 16.2
Erros e omissoes
. Os interessados apresentarao as suas listagens de erros e omissdes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissao, descrevendo sucintamente
a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos

ou inexequiveis.
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. As listagens de erros e omissGes sdo apresentadas em suporte digital ndo editavel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCEL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo jari do procedimento.

. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissbes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua corre¢do ou substitui¢do, sendo-
Ilhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro ter¢o do prazo
fixado para a apresentagdo das propostas.

. Caso o interessado, apos a notificagdo do numero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o0 mesmo desistiu da sua apresentacdo.

. Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, serd
disponibilizada a prontlincia do 6rgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
. Com a apresentac¢do da proposta o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e 0 modo pelo qual se dispGe a fazé-lo.
. A proposta serd constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo llJ;
b) Nota justificativa do prego proposto;
c) Declaragdo de aceitagdo do contetido do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo I, correspondente ao Anexo | do CCP;
d} Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execugdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma

eletrdnica;
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e} Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programacgdo mensal;

f) Cronograma Financeiro;

g) Memoria justificativa e descritiva do modo de execugdo da obra

h) Declaragdo do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se
propbe executar correspondentes as habilitacbes contidas nos alvaras ou nos
certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declaracées emitidas pelo IMPIC;
i) Declaragdes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro;

j) Declaragdo fundamentada com a respetiva justificagdo técnica, caso a proposta de
prazo de execugao seja inferior a 150 dias.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do nimero anterior serdo elaborados da
seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdo das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensao nele incluidos;

b) Plano de mdo-de-obra, indicando discriminadamente o niimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabathos apresentado;

c) Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribui¢do ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificard os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejeigdo implica a sua ineficacia, assim como os
aspectos que considere relevantes para efeitos de apreciagao da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos

seus membros se propGe executar.
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6. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissGes, serdo estes integrados na lista
de precos unitarios a apresentar pelo concorrente de forma que esta constitua um
documento unico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

7. Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressio
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigacdo da sua identificacio pelo
concorrente na lista de pregos unitdrios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

8. Nos casos em que o0s erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitérios apenas a
quantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente devera ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissdes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execugdo do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do nimero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.Ndo é admitida a apresentagdo de propostas com alteragdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta
1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua

portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestacbes
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objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a exce¢do consagrada no n? 2 do artigo 58¢
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugao, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catdlogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados
em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.2
Propostas variantes

Nao é permitida a apresentacao de propostas variantes.

Artigo 20.2
Negociagdo das propostas

Nao havera lugar a negociagdo das propostas.

Artigo 21.2
Jari

1. O Jari do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.

2. O Juriinicia fungGes no dia Gtil seguinte ao envio do antncio para publicagdo.

3. Ao Juri compete proceder a resposta aos esclarecimentos e retificacbes necessdrias a boa
compreensao e interpretagdo das pegas do procedimento.

4. O Juri para além das competéncias mencionadas no art®.: 692 do CCP procede ainda a
analise, propondo:

a aceitacdo e rejeicdo em sede de erros e omissdes;

a suspensao dos prazos do procedimento;

a prorrogagao dos prazos do procedimento;

a alteracdo do preco base decorrente de retificagdes necessarias as pegas do

procedimento ou eventual aceitagdo de erros e omissdes.
5. O Jari exerce também as competéncias inerentes a elaboragdo do relatdrio preliminar, a

realiza¢do da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboragdo do relatério final.
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Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri

1. O Jdri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da analise e da avaliagdo
das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que n3o contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respetivos atributos, nem visem suprir
omissdes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Juri formulados, designadamente, nos termos dos n2s.: 1 e 3 do art2.: 722, do
CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica
utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.2
Exclusdo de propostas
Sao excluidas as propostas cuja analise revele, nomeadamente:

a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

€} Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condi¢des que violem aspetos da
execugdo do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos a concorréncia.

d) A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentacdo de
algum dos respetivos atributos;

e) Um preco anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido

considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;
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f) A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de
falsear as regras da concorréncia;

g) Que n3o estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletronica;

h} Assituagdes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECCAO Il
Adjudicagao

Artigo 24.2
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatdrio fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificacdo da decisdo de adjudicacao

A decisdo de adjudicagao é notificada, em simultaneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de ndo adjudicacao
1. Né&o ha lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
c) Por circunstancias imprevistas seja necessario alterar aspetos fundamentais das
pecas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdao de contratar o
justifiquem.
2. A decisdo de ndo adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos os concorrentes.

3. A decisdo de ndo adjudicagdo determina a revogagao da decisao de contratar.
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Artigo 27.2
Documentos de habilitagdo

1. Apds a adjudicacdo, o adjudicatario apresenta os documentos de habilitacdo, no prazo de 5
dias, nos termos do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagbes necessdrias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declaracdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvard, contendo as habilitagcGes adequadas a execugdo
da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

b) Declaragdo emitida conforme anexo IJ;

c) Documentos comprovativos de que o adjudicatario ndo se encontra em qualquer
das situagBes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d} Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o c6digo de acesso a mesma;

e) Plano de Prevengdo de Corrupgdo e de Infragdes Conexas, quando aplicavel, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

f) No caso da adjudicagdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicdo da associagdo dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigacdo de
responsabilidade solidaria;

g) Declaragdo relativa a trabalhadores migrantes, nos termos do modelo constante do
Anexo VIl deste Programa, ou declaragao de nao aplicabilidade consoante o caso.

2. A falta de apresentagdo da documentagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicagio.

3. Para efeitos da alinea g) do n21 do art2. 1322 do CCP ¢é de 2 (dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudicagdo nos termos do art?. 862 do
CCP.

4. Todos os documentos de habilitagdo do adjudicatario devem ser redigidos em lingua

portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
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para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa
outra lingua.

. No caso de o adjudicatdrio ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os
documentos de habilitacdo exigiveis.

. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatdrio, ainda que tal ndo conste do
programa do procedimento, a apresentagdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

. Todos os documentos de habilitagio devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2
Cauc3io para garantir o cumprimento de obrigagdes
. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagGes, o adjudicatério prestara
uma caugdo no valor de 5% do montante total da adjudicagdo.
. O Adjudicatdrio deve prestar caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo da
decisdo de adjudicacdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.
. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancéria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.
. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2

Aceitacdo da minuta
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1. A minuta do contrato é aprovada pelo érgdo competente para a decisdo de contratar em
simultdneo com a decisdo de adjudicacgao.

2. A minuta do contrato é notificada, para aceitagdo, ao adjudicatdrio, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.

3. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatdrio quando haja aceitagdo expressa ou quando

nao haja lugar a reclamagdo nos cinco dias subsequentes a respectiva notificagio.

Artigo 30.2
Reclamagobes da minuta do contrato

1. As reclamagGes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsio
de obrigagdes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n® 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos
ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢do da reclamagdo, o érgdo que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejei¢do
da reclamagao.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.@
Celebragdo de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagio da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, conforme e nas condi¢Bes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAOV

Disposig¢oes finais

Artigo 32.2

Falsidade de documentos e de declara¢des
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Sem prejuizo da participagdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestagdo culposa de falsas declaragdes determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia

1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposicdes das pegas de
procedimento com elas desconformes.

2. As indicagbes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memodria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagdes constantes do andncio com elas
desconformes.

3. As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagGes constantes da plataforma

eletrénica de contratacdo, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
Notificagbes e comunicagoes
Todas as notificagcGes e comunicacbes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e os
interessados, na fase de formagédo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdao efetuadas através da plataforma eletrdénica,

https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt nos termos dos

artigos 467.2 a 469.2 do CCP.

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboracdo da proposta, prestacao de caucao ou contrato, s3o

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2
Protecdo de dados e sigilo
1. O adjudicatdrio compromete-se a assegurar cumprimento das obrigagbes decorrentes do

Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
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2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente

procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagdo.

2. O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obriga¢es que impendem
sobre os Servigos Municipalizado de Setdbal, enquanto entidade responsdvel pelo

tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que the tenham sido transmitidos pelos
SMS, Unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto do presente Contrato;
b) Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposigdo de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos SMS, sem que, tenha sido por este,
expressamente instruido por escrito;
¢) Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais
em matéria de protegdo de dados pessoais;
d) Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido com o cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigagbes
previstas na presente Clausula;
e) Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigag¢des legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f) Colaborar com o Encarregado de Protegdo de Dados dos SMS, facultando todas as
informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no dmbito das suas fungdes.

3. O adjudicatério garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e
aplicagdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo
integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessa¢do do

presente Contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.
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4. Em observancia pelo RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para
que os SMS, no dmbito exclusivo do procedimento de contratagdo publica em aprego,
figuem habilitado para o tratamento desses dados.

5. O adjudicatéario garantird o sigilo quanto a informagdo de que o prdprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execucdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

6. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a
formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras
obrigacbes legais, sendo aqueles de conservagdo permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 59, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo
21.2,n.22, da lein.2 58/2019, de 8 de agosto.

7. Os SMS podem transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o cumprimento das
finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatorias ou
outras para o cumprimento de imposi¢Ses legais ou regulamentares.

8. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que Ihes digam respeito:

a) A exercer perante os SMS: direito de acesso; direito de retificagdo dos dados inexatos;
direito ao apagamento; direito a limitagdo do tratamento; direito de portabilidade dos
dados; direito de oposicdo ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisbes
exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situagdes de
cohsentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

a) A exercer perante o Encarregado de Protegdo de Dados o direito de apresentar

exposicoes.

9. Na publica¢do do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios
para assegurar essa finalidade.

10.0 adjudicatario garantird o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execu¢do da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.
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Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislagao aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o
regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
Cédigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislacdo conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO||
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... {firma, niUmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execug¢ao do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contelddo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):
a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situacBes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declara¢des
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdao muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Caodigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sangdo acessdria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagcdo de contratos publicos, sem prejuizo da

participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Codigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do nUmero anterior, por motivo que lhe seja
imputével, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Piblicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo
acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participag¢do a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.
... {local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaracdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO I
Modelo de declaragao

{a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagOes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos
Contratos Puablicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.
... (local),... (data),... [assinatura (5}].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informac0es necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdao «a sua

representada».
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(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissio e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
construgdo ... (indicar o nimero), contendo as autoriza¢Bes ... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de ... (designa¢do da obra), a
que se refere o anuncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo preco de ....... {por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... (dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado  taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execucdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)

28/33



Empreitada — Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo - 52 Fase

ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO
EUR: €

Vai e, , residente (ou com escritério) em ................... N T- I , depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) da ......c.ccccruerren. (instituicdo) a quantia de (por extenso) {em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ........c.......... , como
caucdo exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITAGCAO

O Banco .....cceeeeuns , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de......, com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitagdo, no valor de ........... , correspondente a ................. (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigages legais e contratuais
(o [V 1T (empresa adjudicatdria) assumira no contrato que com ela a .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objetivo (designacdo da empreitada), regulado nos termos da
legislagdo aplicdvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obriga¢des que ............ (empresa adjudicatdria) assume com a celebragdo do
respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia Gtil seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratdrios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operages ativas, sem prejuizo de execugdo imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancaria auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicdvel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatdria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. (dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacdes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto ......... (designa¢do da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicdvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia Util seguinte a
primeira solicitagdo da .........ccceeeeuee (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que ............
{empresa adjudicatdria) assume com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a N30 opor a ........ceee..... (dono da obra) quaisquer excegdes
relativas ao contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

O sorteio sera realizado na presenga do juri do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco) dias, nas instalagGes do Departamento de Engenharia dos
SMS, da Estrada dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificacdo com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais ndo podera participar no sorteio. As presengas serdo registadas em folha prépria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio sera
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo sera vinculativo para

efeitos da ordenagao das propostas.

O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b) acada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

¢} a atribuigdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagao de empate;

d) as bolas, apds a sua apresentagdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presenca do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extracdo, de cada bola do saco, sera realizada pelo presidente do Jiri, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenacdo:

i - a extragdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficard

ordenado em 12 lugar; e
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ii - a extragdo segunda bola correspondera ao concorrente que ficara ordenado

em 22 lugar e assim sucessivamente;
f) apds a extragdo de todas as bolas sera elaborada a ata, assinada pelos elementos do
juri, onde constard, nomeadamente, a ordenacdo das propostas resultante do

respetivo sorteio.

ANEXO VIii
(NOS TERMOS DO ARTIGO 27.2, n.2 1 g) DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES

F... {(nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de ...... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatdrio
no procedimento de ........... (designagdo do procedimento), declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 1982-A da Lei n®
23/2007, de 4 de julho, na sua versdo atual, cumpre todas as obrigacdes legais
relativamente a trabalhadores imigrantes utilizados na realizacdo dos trabalhos do
Contrato, designadamente a legislagdo laboral e as obriga¢des de declaracdo de
rendimentos sujeitos a desconto respeitantes a Administragdo Tributdria e a Seguranga

Social.

Data ...

(Assinatura.)
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CADERNO DE ENCARGOS

Reabilitagio da Rede de Agua em Azeitdo — 52 Fase

Capitulo I

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2

Objeto
1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito da Consulta Prévia para a realizagdo da empreitada de
“Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo — 52 Fase.” ¢ tem por objecto a
realizacdo do presente projeto de execugdo que se insere no plano de reabilitacdo da
rede de distribuicdo de &gua na zona de Azeitdo, dando continuidade as fases
anteriores deste programa de renovagdo, com o objetivo de garantir a eficiéncia do
sistema de abastecimento, a redugdo de perdas de agua, e assegurar um servico de
qualidade a populagdo servida. A intervencdo/obra a executar nesta 5.2 fase consiste
na reabilitagc@o/substituicdo integral das redes de agua, com um comprimento total de
4 679 metros, incluindo a desativagdo da rede existente, a execucdo dos ramais
domicilidrios nas construgdes existentes, instalacio de acessérios (descargas e

ventosas) e reforco dos meios de combate ao incendio (marcos de incéndio).

As zonas e arruamentos abrangidos sdo os seguintes:

o Rua do Telheiro;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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) Rua da Escola Primaria de Brejo Clérigo (entre as Ruas de Sdo Gongalo e do

Paraiso), Rua de S. Gongalo (entre as ruas da Escola e Jardia);

o Sitio do Casal Novo — ao longo da Estrada Nacional 379 (abastecimento através

de Palmela com elevado custo de faturacdo de agua daquele municipio em perdas);

o Casais da Serra, desde a antiga estrada nacional até ao Parque de Campismo do
Alambre e do sistema hidropressor para jusante — Todo o tragado ao longo da

Estrada Nacional 379-1;

° Estrada dos Picheleiro — Aldeia Grande.

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo faz parte
integrante desta peca, encontra-se enquadrada na classe 2 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do prego contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificaces técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos que

dele faz parte integrante.

4- Foi efetuada uma consulta a parecer da IP - Infraestruturas de Portugal nos locais
onde estd entidade tem jurisdicdo, que emitiu parecer favoravel ao processo

Referéncia 9242STB250612 que se encontra em anexo no presente procedimento.

Clausula 2.2

DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos

Plblicos, doravante “CCP”);

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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c) A Lein.o 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsaveis
por Projetos e pela Fiscalizagao e Direcdo da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢cdes de Seguranca e
Salde no Trabalho em Estaleiros Tempordrios ou Moveis) e respetiva

legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislagdo compiementar;

f) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, ao consumo de energia primaria e desempenho
energético dos edificios, a revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, &
seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
g) As regras da arte;

h) Ao principio do N&o Prejudicar Significativamente (*Do No Significant Harm”,
DNSH), no @mbito da definigdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu n&o
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promogdo do

investimento sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sfo ai indicados, salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no

contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicbes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
gue se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50.2 n.6 e 51.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memédria descritiva e das

restantes pecas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do numero um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do Coédigo dos

PROCEDIMENTO DE CONCURSO _
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Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.0

desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do

inicio da execugdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentagdo antes do inicio daquela execug&o.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execucao

O prazo méximo de execugdo é de 180 dias ou outro menor que resulte da proposta

adjudicada, a contar nos termos do disposto no n9.1 do artigo 362.° do CCP.

Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo

PPROCEDIMENTO DE CONCURSO
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empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizacdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboracao do projeto de execucao.

4 - A elaboracdo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificaces académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores € pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 7.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da recegdo proviséria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
ndmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro

Secgao I

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Preparagao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo,
bem como pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e salde, no plano de gestio de RCD - Residuos de
Construgdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principio do N&o

Prejudicar Significativamente (“Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea i) do n.% 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a
realizacdo da obra, e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a

execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e

demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos

possam originar;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

e)

deste;

Aquisicdo, instalacdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metdlica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicagao do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da

empreitada;
O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e

omissGes do projeto, nos termos previstos no n.% 5 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizagdo dos trabalhos;

A apresentago pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,

pormenores de execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.9 do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em funcgdo do sistema utilizado para a execugao da
obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

A elaboracdo de plano de sinalizacdo, composto por memoria descritiva e

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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justificativa e pegas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicagdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizacdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.® 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programacgéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, gque serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 9.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode maodificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.9 3 do artigo
354.0 do CCP.

3 - Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°© do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a

aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugio.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II

Prazos de execucdo

Clausula 10.°

Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignag&o total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de segurancga e salde, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a

realizagdo da sua rececdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
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recuperacgédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.0 4 da cldusula 9.2.

Clausula 12.2

Multas por violagao contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio & execucdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao

contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
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contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daquele servico.

Secgao III

Condigoes de execucao da empreitada

Clausula 14.2

Condigdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condigBes técnicas contratualmente estipuladas.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdoes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.23.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissdes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omisstes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugado de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissbes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego
de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condigdes previstas no artigo 3700 n%. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissbes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
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suprimento de erros e omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formacdo do
contrato, nos termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no nlimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignacdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes sO detetaveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares

de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase de formagao do contrato nem no prazo a que se refere o niimero anterior,
também nédo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

lhe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 16.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, homeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificagdes académicas e profissionais, e célculos justificativos e especificacdes de

qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

Clausula 17.2
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Meng0es obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng&do do respetivo alvara ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras pulblicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n°® n°2 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou numero
de certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livio de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos, nas condigGes técnicas especiais e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S Mesmos ensaios € com a reparacgao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 192

MedigOes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicbes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2
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Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuic&o ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatdrios ou acessorios

4 execucgdo da obra, salvo estipulacdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por

terceiros até & recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo
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destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisicdo das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulacdo

de pessoas e veiculos por forca das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccdo IV

Pessoal

Clausula 23.2

Obrigag0Oes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execugdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em

fungdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da médo de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horario de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizagdes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar

pelos elementos da Fiscalizacdo e da Coordenacdo de Seguranga e Salide em obra.

Clausula 25.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares
em vigor sobre segurancga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagOes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes

estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/Coordenador
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de Seguranga em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 31.3,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranga em Obra, pela observancia das obrigactes
previstas nos nlimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro deverad apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranca de acordo com o previsto no Plano de
Seguranga e Saude e complementada com as indicacdes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em Obra.

O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apds aprovacdo do Coordenador de
Seguranga em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevengdo e
protecdo a implementar para essa atividade.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Saude, das suas alteracbes e adaptacbes em fase de obra, bem como
de todas as agdes na area de Seguranga e Salde, ordenadas pelos representantes
do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislagdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condicBes de seguranca
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogacdes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizacdo ao Empreiteiro.

No prazo maximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignagdo, o Empreiteiro devera apresentar ao Dono de Obra os dados
necessarios para a instrugdo da Comunicacdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicacdo Prévia a que o

Dono de Obra estd legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:
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a) Remeter ao Dono de Obra até ao penultimo dia Util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a
indicacdo dos trabalhos em que vao intervir e do prazo previsto para a
intervencao;

b) Remeter ac Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteragdes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteragbes possam ser comunicadas a Autoridade
para as Condigoes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.

12. O Empreiteiro deverd apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificagdo, coOpia do alvara, copia do contrato da
subempreitada e copia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, segurancga, higiene e salide no
trabalho serdo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos precos
unitarios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades
de trabalho.

14. O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
salde no trabalho técnicos com habilitagdes proprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n°. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissGes de técnico superior de

seguranca no trabalho e de técnico de seguranga no trabalho.

Capitulo III

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 26.2

Prego e condigbes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
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decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicacao, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o0 seu montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o

disposto na clausula 19.3,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo da

respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este

conferidas, aceites e visadas.

5 - Cada auto de medigdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacgdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos

os trabalhos associados.

6 - No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.9 do CCP.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja

aplicacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.9 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 295° do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depodsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria & primeira solicitagdo ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.

3 - N&o é aplicdvel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retengéo de

10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.9 do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 30.2

Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.9 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.
2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais — Despacho
n.°1 592/2004 (22 série).
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos

respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicacdo do Ultimo indice

aplicavel.

Secgao I

Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposicOes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro e 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.
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2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execucdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apodlices de Seguro previstas nesta seccdo e na
legislagdo aplicavel, dos quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignacédo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no ntiimero 1 validas até a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro
relativo a danos préprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e

recibos.

6 -Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigaces e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposigao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-
se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa

reposicao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
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de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apodlices de Seguro previstas nesta
seccao ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscrevera em seu prdoprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisdrios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior deverd ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo
permitida a adogcdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo

empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Segquro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatérios ou ndo e que os

diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
resultantes de acidentes de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de
execugao dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Rececio
Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro

lugar;
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b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios

desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

¢ Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

o Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de projeto, de
desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

o Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

¢ Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

« Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e
frete aéreo, em caso de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdoes de manutengdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a
construgao ou as montagens;

¢ Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;

o Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas
ou equipamentos instalados na obra; e

e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente niumero é o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revis&o final que ndo ultrapassara os
25 % do valor do contrato.

5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de caréter

patrimonial € ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
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Obra em particular, em consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusSo da clausula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminacdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacbes de
manutengdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construcdo ou as montagens;

9. A garantia referente a este nimero sera valida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apdés a data da Rececdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10. As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construcdo e/ou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apoélices de Seguro adiante

indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
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prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigacdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subempreiteiros.
6.1 — Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho. O mesmo se

aplica aos seus subempreiteiros.
6.2 - Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de
locomocdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagéo);e

b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo

admissivel.

6.3 - Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e

estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apodlice de Seguro propria para
0os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente numero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulagdo do ramo

automovel; e

c) No caso dos bens imdveis referidos neste nUmero a apdlice em causa deve

cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroéficos,
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devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugédo do contrato

Clausula 33.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representacdo, para efeitos do niimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeagdo pelo dono da obra.

3 - Antes da assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo diretor de obra designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
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necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea /) do n.2 4 da cldusula 72.

Clausula 34.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, em todos os aspectos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspectos de execugdo do contrato, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou

da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacao do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®. Pedro Santos, na qualidade de chefe do Servigo
de Empreitadas e Fiscalizacdo de Obras dos SMS, fara o acompanhamento permanente

da execugdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 290°-A do CCP.

5- Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida

designacdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2
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Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.°2 do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execucao da obra;
b) As suspensodes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacao da obra

Clausula 36.2

Recegdo provisoria

1 - A recegdao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extenso da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a
396.9 do CCP.
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4 - Previamente a realizacdo da vistoria para a recegdo provisoria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gestao de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a
suspensdo imediata e automatica do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da
rececdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilacdo Técnica consistirdé num conjunto de elementos que regulardo a

utilizacdo e manutencdo da Obra apods concluida, em condigdes de seguranga, bem

como permitird delinear procedimentos de segurancga para obras de beneficiacao, de
alteracdo, de ampliacdo ou ainda de demoligao.

6.1 A Compilagdo técnica devera ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em
condi¢Bes de seguranca, integrando assim o conjunto de especificagbes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A
apresentacdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd
lugar logo que os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Rececdo Provisoria da obra enquanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagdo.

6.4 A Compilacdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoéria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizacao,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervengdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo provisoria e prazo de garantia da
obra);

b) Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo sumaria da obra
com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -

projeto de infraestruturas técnicas de ligacdo a exterior (servigos afetados); -
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resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizagdo dos edificios e manutencdo dos
equipamentos; - documentos de Vvistoria e aprovacdo das novas

infraestruturas.); e

¢) Manual de utilizagao da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilacdo Técnica sdo da
responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos precos unitarios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilacdo Técnica incluido no

mapa de quantidades de trabaiho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execugdo ndo esteja definida a Compilacdo
Técnica - Documento Base - apds a consignacio da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovagéo do dono de obra o documento base que propde
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteldo. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e
permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalagOes técnicas (redes de utilidades);

c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
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nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente

recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Clausula 39.2

Liberacdo da caucao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
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aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da n&o liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagtes

contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP.

2 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caucgéo
prevista no nimero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo

parcial.

Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragao reciproca e informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualqguer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execugdo do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratacdo e cessao da posicdo contratual
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1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°* 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratagao, ou, nos casos previstos no
n°.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratagdo, na fase de
execucdo, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, sem prejuizo da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessérias adaptagoes, o disposto nos n.%¢ 3 e 6 do artigo 318.9 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que reuna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posigao contratual

ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
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presente contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos
termos do artigo 318°-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

7

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

A falta de apresentacdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Seguranga e Salde, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a

execugdo das prestagbes contratuais;

Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservéncia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
gue a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas

pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria

exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

N&o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
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k)

/)

0)

p)

q)

r)

legislag&o sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que ndo

apresente justificagcdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
ptblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.9 do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de

fiscalizacdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugoes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das guantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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4 - No caso previsto na alinea g) do n.% 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacgdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importéncia.

Clausula 43.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

PROCEDIMENTO DE CONCURSO _

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do

prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisOes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagles subsequentes acarretar a interrupgdo dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos

ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,
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ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra,

quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolugédo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renuncia a
qualguer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem
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O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolucdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula46.2

Comunicagoes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou enderecadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, deverd o mesmo ser
realizado no prazo de 10 dias.
Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protegao de dados e sigilo
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1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes
decorrentes do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD)
— Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados

pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.

2. O empreiteiro garantird o sigilo quanto a informacdo de que o proprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.¢ PROPOSTA N.2 /2025/GAP

Realizada em DELIBERAGAO N.o

ASSUNTO: “Empreitada de Reabilitacio da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 Fase”.
Delegagio de Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de
Setubal, para autorizar a realizacdo de despesa e tomar a decisao de contratar.

O Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal:

1. De acordo com a Manifestacdo de necessidade de 04/07/2025 e Informagdo Técnica n.2
59/2025 apresentada pelo Departamento de Engenharia, datada de 04/07/2025, foi identificada
a necessidade de realizacdo do projeto de execugdo que se insere no plano de reabilitagao da
rede de distribui¢do de dgua na zona de Azeitdo, dando assim continuidade as fases anteriores
deste programa de renovacdo, com o objetivo de garantir a eficiéncia do sistema de
abastecimento e assegurar um servigo de qualidade a populagdo servida. A rede atual evidencia,
de forma generalizada, um estado avangado de degradacdo, traduzido por perdas significativas
de dgua e frequentes roturas. Esta situagdo ¢ atribuida, em grande parte, a utilizagdo de
tubagens em polietileno de primeira geragdo, de qualidade deficiente, instaladas nos anos 80,
bem como a presenca de condutas em fibrocimento cujo ciclo de vida util se encontra
claramente ultrapassado. Assim, apesar das diversas campanhas de controlo e reducdo de
perdas fisicas de dgua, verifica-se que os seus efeitos ndo sdo duradouros, uma vez que, apds a
reparacdo pontual de roturas, surgem de imediato novas falhas nas imedia¢des, em resultado
do aumento de pressdo localizado. Os arruamentos abrangidos neste projeto sdo os que
apresentam os mais elevados indices de roturas por quilémetro de rede, comprometendo
seriamente a fiabilidade do servico prestado e originando inimeras reclamagdes por parte dos
utilizadores. Face ao exposto, torna-se imperativo avangar com esta quinta fase do projeto de
renovacdo da rede de distribuicdo de dgua na zona de Azeitdo, visando a substituicdo integral
das infraestruturas existentes, a melhoria da eficiéncia hidrica e a garantia de um abastecimento
continuo, seguro e de qualidade a populagdo local, propde-se que se decida quanto ao inicio do
procedimento de “Empreitada de Reabilitagio da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 Fase”, uma
vez que ndo existe a possibilidade de satisfacdo da necessidade por via dos recursos préprios
dos Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), conforme melhor consta da deliberagdo em
anexo.

2. De acordo ainda com a referida Informacéo, pretende-se assegurar a presente necessidade, através
da adogdo do procedimento de Concurso publico sem publicagdo do antincio no Jornal Oficial da
Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo pre¢o base de 380.900,00 €
(trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA a taxa aplicdvel, com um prazo de execugdo
maximo de 180 dias, a contar da data da consignacao ou da comunicagdo da aprovacdo do Plano
de Seguranga e Saude em Obra, se esta for posterior. Tudo de acordo, nomeadamente, com os
artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
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Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, com as Minutas das pecas do procedimento -
Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a respectiva deliberacdo do
Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal, e ainda com o Projeto de
Execugdo, arquivado na sede dos SMS para consulta.

3. Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal ndo tem competéncia
para autorizar a realiza¢ao da despesa necessaria a referida contratagdo, que ascende ao montante
de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros), nem para tomar a decisdo de
abertura do procedimento de contratacdo publica acima mencionado, cuja competéncia é da
Camara Municipal de Setubal, nos termos das delegacbes e subdelegacdes de competéncias em
vigor e ainda dos artigos 4.2, n2 1 b), 18.2 n? 1, alineas a) e b) e 29.2 n2 1 do Decreto Lei n.2 197/99,
de 08 de Junho.

4. A presente contrata¢do ndo carece de prévia autorizagdo para a assun¢do de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22.2, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,
de 08 de junho, encontrando-se prevista na rabrica do PPl 1.5.15.1 — Reabilitagdo/remodela¢io das
redes de distribuigdo de dgua.

Assim, o Conselho de Administragio dos Servigos Municipalizados de Setibal, deliberou o
seguinte:

12. Aprovar a necessidade de execugdo da empreitada denominada “Reabilitagio da Rede de
Agua em Azeitdo — 5.2 fase”, através da adogdo do procedimento de Concurso Piblico sem
publicacdo de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou se aplicavel, do procedimento de
Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais, com o prego base de
380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA a taxa aplicavel, com o prazo
de execugdo mdaximo de 180 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunica¢do da
aprovacgdo do Plano de Segurancga e Saiide em Obra, se esta for posterior, conforme as minutas
das pecas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos que constam em
anexo a respectiva delibera¢do do Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de
Setubal, e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) — tudo ao abrigo,
nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e do
artigo 6.2 n? 2, alinea |I) do Regulamento da Organizacdo dos Servicos Municipalizados de
Setubal; e

22, Submeter a apreciagdo e votagdo da Camara Municipal de Settbal, proposta de Delegagdo de
Competéncias, no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) Autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e
novecentos euros) + IVA a taxa aplicavel;

€, consequentemente,
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b) Tomar a correspondente decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico
sem publicagdo de anincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicavel, de
procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais,
nomeadamente, nos termos do artigo 24.2 do CCP, para a execugdo da empreitada
denominada “Reabilitacdo da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 fase”, com o prego base
de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA a taxa aplicdvel e
com o prazo de execug¢do de 180 dias, bem como ainda para praticar todos os atos e
formalidades de caracter instrumental e decisdrios, necessarios ao prosseguimento e
conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar,
conforme as minutas das pec¢as do procedimento — Programa do Concurso e Caderno
de Encargos, que constam em anexo a respectiva deliberacdo do Conselho de
Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setibal e Projeto de Execugdo
(arquivado na sede dos SMS para consulta) - nomeadamente, nos termos do artigo 44.2
do Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292
n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 6.2 n.2 2, alineas b) e I) do Regulamento da Organizagdo
dos Servigos Municipalizados de Settbal.

Conforme Deliberacdo do Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de
Settbal, em anexo.

Nestes termos, com fundamento no vertido, propde-se a Camara Municipal que delegue
Competéncias, no Conselho de Administra¢do dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) Autorizar a realizacdio de despesa até ao valor de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil
e novecentos euros) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,

b) Tomar a correspondente decisdo de abertura de um procedimento de Concurso
Piblico sem publicacdo de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se
aplicavel, de procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios
materiais, nomeadamente, nos termos do artigo 24.2 do CCP, para a execug¢do da
empreitada denominada “Reabilitagdo da Rede de Agua em Azeitdo — 5.2 fase”, com o
preco base de 380.900,00 € (trezentos e oitenta mil e novecentos euros) + IVA, com o
prazo maximo de execucdo de 180 dias, a contar da data da consignagdo ou da
comunica¢do da aprovacdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for
posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter
instrumental e decisdrios, necessarios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento
e também do contrato de empreitada que dele resulte, conforme as minutas das pecas
do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos que constam em
anexo a respectiva deliberacdo do Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipalizados de Setubal, que também consta em anexo a presente proposta, e o
Projeto de Execucdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) - nomeadamente, nos
termos do artigo 44.2 do Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 18.2n.2 1
alineas a) e 292 n.2 1 do D.L n.2 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei
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n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e 1) do Regulamento da
Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Anexo: Deliberagdo n.2 145/2025, de 24 de setembro de 2025, do Conselho de Administracdo dos Servigos
Municipalizados de Settibal.

Propde-se, ainda, a aprovagdo em minuta da parte da ata referente a esta deliberagdo, para efeitos do
disposto nos n.%s 3 e 4 do artigo 57.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

O TECNICO O CHEFE DE DIVISAO
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO O PROPONENTE
APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; Abstengdes; Votos a Favor.,

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.°3 do art.” 57 da lei 75:13, de 12 de setembro

O RESPONSAVEL PELA ELABORAGAQ DA ACTA O PRESIDENTE DA CAMARA
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