CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAQ N.° 34/2025 PROPOSTA N¢ 174/2025/PCA
DATA 23/10/2025 DELIBERACAO N2 174/2025
ASSUNTO: “Reabilitacdo do Sistema Elevatério do Alto da Guerra”.

- Delegacdo de competéncias, para autorizar a realizagdo de despesa e tomar a
decisdo de contratar.

Considerando que:

1. Conforme decorre da Informagdo Técnica DENG JR 85/2025, datada de 29/09/2025, a
intervencdo refere-se a obra denominada de Reabilitagdo do sistema elevatério do Alto da
Guerra, a executar na freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra.

A Estagdo Elevatéria de Aguas Residuais (EEAR) do Alto da Guerra, integra o subsistema de Pogo
Mouro, com ligacdo a jusante a ETAR de Setubal. Nesta EEAR efetuava-se a recolha e a elevagdo
do efluente de uma pequena rede gravitica existente na envolvente (Bacia 1, representada
esquematicamente na Figura 1). Posteriormente, com a construg¢ao da EEAR do Vale da Rosa, e o
consequente encaminhamento por bombagem do efluente produzido na Bacia 2, a capacidade
de elevacdo atualmente instalada na EEAR do Alto da Guerra é insuficiente o que leva a
necessidade de proceder ao aumento da sua capacidade de elevagdo.

Para suprir esta necessidade de ampliagdo da capacidade de elevacdo instalada, atualmente o
efluente encontra-se a ser encaminhado a tratamento por intermédio de uma solugdo provisdria
por via da ligagdo direta entre as duas condutas elevatdrias, o que ndo cumpre os niveis de
eficiéncia pretendidos.

Complementarmente, considerando a idade avancada desta infraestrutura, cerca de 35 anos,
serd necessario proceder a desativagdo/demolicdo da EEAR existente e a construgdo de uma
nova EEAR.

De forma resumida os trabalhos a executar sdo os seguintes:

» Desvio do coletor de dguas pluviais, BS DN300 mm, numa extensao de cerca de 62 m;

e Construgdo de uma EEAR;

¢ Instalacdo de cerca de 52 m de coletor de ligagdo, em PP SN8 DN200 mm;

e Construcdo de conduta elevatéria PEAD PN10, DN 110 mm, numa extensdo de cerca de 266 m;
¢ Desativagdao da EEAR existente.
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2.

Uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via dos recursos
proprios dos Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), pretende-se assegurar a presente
necessidade, através da adogdo do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicagio
de andncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo
prego base de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA a
taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 300 dias, a contar da data da consignagéo ou
da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Satlide em Obra, se esta for posterior.
Tudo de acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de
29 de Janeiro, vulgarmente, denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, com as
Minutas das pegas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que
constam em anexo a presente proposta e ainda com o Projeto de Execugdo, arquivado na sede
dos SMS para consulta.

Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal ndo tem
competéncia para autorizar a realizacdo da despesa necessaria a referida contratacdo, que
ascende ao montante de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis
euros) + IVA, nem para tomar a decisdo de abertura do procedimento de contratagdo publica
acima mencionado, cuja competéncia é da Cdmara Municipal de Setubal, nos termos dos artigos
42, b), 182 n2 1, alineas a) e b) e 292 n2 1 do Dec. Lei n? 197/99, de 08 de Junho.

A presente contratagao ndo carece de prévia autorizagdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,
de 08 de junho, estando prevista na ribrica 2.1.21.6 do PPI.

Assim, com os fundamentos supra vertidos e de acordo com o disposto nos artigos 62 n2 1 a) m) e
n2 2 b) e I) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setdbal, propde-se
gue o Conselho de Administragdo:

¢ — aprove a necessidade de execu¢do da empreitada denominada “Reabilitacio do
sistema elevatério do Alto da Guerra”, através da adoc¢do do procedimento de
Concurso Publico sem publica¢cdo de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou
outro tipo de procedimento de contratagdo para o qual tenha competéncia, com o
prego base de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros)
+ IVA a taxa aplicavel, com prazo de execu¢do maximo de 300 dias, a contar da data da
consignagao ou da comunicacdo da aprovacgdo do Plano de Seguranga e Satde em Obra,
se esta for posterior, conforme as Minutas das pecas do procedimento, Programa do
Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente proposta e Projeto
de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), tudo ao abrigo,
nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do
CCP, e artigo 6.2 n? 2, alinea |) do Regulamento da Organiza¢do dos Servicos
Municipalizados de Setubal;
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2 - Submeta a apreciacdo e votagdo da Camara Municipal de Setubal, proposta de
Delegacao de Competéncias no Conselho de Administragio dos Servicos
Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizacdo de despesa até ao valor de 327 526,00€ (trezentos e vinte
sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem
publicagdo de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em fun¢io de critérios materiais, para a execucio da
empreitada denominada “Reabilitagdo do sistema elevatdrio do Alto da Guerra”, com
o preco base de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis
euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execucdo maximo de 300 dias, a contar da
data da consignagdo ou da comunicag¢ao da aprovagdo do Plano de Seguranga e Sadde
em Obra, se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e
formalidades de caracter instrumental e decisorios, necessarios ao prosseguimento e
conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar,
conforme as Minutas das pecas do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de
Encargos, que constam em anexo a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado
na sede dos SMS para consuita), nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cédigo
do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1 alineasa) e b)e 292 n.21
do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e 1) do Regulamento da Organizagdo dos
Servigos Municipalizados de Setubal.

A presente despesa esta enquadrada na rlbrica 2.1.21.6 do PPI. e terd cabimentacdo, com a
seguinte repartigdo de encargos:

2026: 163.763,00 + IVA;
2027:163.763,00 + IVA.
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Em anexo: Informagdo Técnica DENG JR 85/2025, datada de 29/09/2025, Manifestagio de Necessidades,

datadas de 03/10/2025, Minutas do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos respetivos.
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SERVICOS
| MUNICIPALIZADOS

' DE SETUBAL
INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG 85/2025_IF DATA 29/09/2025
DE Inés Fernandes -
PARA Diretor Departamento de Engenharia — Eng. Jodo Rocha L . . .

ASSUNTO  Reabilitagdo do Sistema Elevatério do Alto da Guerra — Lancamento da Empreitada

A presente proposta de intervencéo refere-se a obra denominada de Reabilitagdo do sistema
elevatério do Alto da Guerra, a executar na freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra.

A Estacdo Elevatéria de Aguas Residuais (EEAR) do Alto da Guerra, integra o subsistema de
Pogco Mouro, com ligacdo a jusante a ETAR de Setubal. Nesta EEAR efetuava-se a recolha e a
elevagcdo do efluente de uma pequena rede gravitica existente na envolvente (Bacia 1,
representada esquematicamente na Figura 1). Posteriormente, com a constru¢do da EEAR do
Vale da Rosa, e o consequente encaminhamento por bombagem do efluente produzido na Bacia
2, a capacidade de elevacao atualmente instalada na EEAR do Alto da Guerra € insuficiente o

que leva a necessidade de proceder ao aumento da sua capacidade de elevagdo.

Figura 1- Representagéo Esquemdtica do Sistema e Localizagdo das EEAR

Para suprir esta necessidade de ampliacdo da capacidade de elevagdo instalada, atualmente o
efluente encontra-se a ser encaminhado a tratamento por intermédio de uma solugéo provisoria
por via da ligacdo direta entre as duas condutas elevatérias, o que ndo cumpre os niveis de

eficiéncia pretendidos.
; Servigos Municipalizados de Setubal
Avenida 5 de Outubro, n2 148
2900-309 Setubal
Telf: 265 009 520
geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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Complementarmente, considerando a idade avangada desta infraestrutura, cerca de 35 anos, sera

necessario proceder a desativacdo/demolicdo da EEAR existente e a construgdo de uma nova
EEAR.

De forma resumida os trabalhos a executar sdo os seguintes:

e Desvio do coletor de aguas pluviais, BS DN300 mm, numa extensao de cerca de 62 m;

o Construgdo de uma EEAR,;

» |Instalacdo de cerca de 52 m de coletor de ligacdo, em PP SN8 DN200 mm;

¢ Construcdo de conduta elevatéria PEAD PN10, DN 110 mm, numa extensdo de cerca de
266 m;

« Desativacio da EEAR existente.

Assim face ao exposto, venho pela presente propor o langamento da empreitada, denominada
de “Reabilitagao do sistema elevatério do Alto da Guerra”, com uma estimativa orcamental
de 327.526 € (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros), com um prazo de

execugado de 300 dias.

A intervengéo esta prevista na rubrica 2.1.21.6 do PPI.

Propde-se a abertura de um procedimento de contratagédo publica por Concurso Publico para a

execucdo da presente empreitada.

O Técnico

Inecleerandied

PARECER DESPACHO

Concordo com a proposta
Rubrica prevista em PP| 2025-2027
Diretor de Engenharia 03/10/2025 ,

i 4 .

Servigos Municipalizados de Setubal
Avenida 5 de Outubro, n2 148

2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520
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MANIFESTAGAQ DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 03/10/2025
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: Jodo Rocha

1. Fundamentagdo da Necessidade

A presente intervencdo refere-se & obra denominada de Reabilitagdo do Sistema Elevatério
de dguas residuais domésticas do Alto da Guerra, a executar na freguesia de Gambia, Pontes

e Alto da Guerra.

Verifica-se a necessidade de executar a reabilitagdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais

Domésticas do Alto da Guerra, de forma colmatar o défice atual na capacidade de elevagdo.

A idade avancada da infraestrutura, cerca de 35 anos, e as deficientes condigBes de
funcionamento aconselham a sua substitui¢cdo integral, pelo que serd necessdrio proceder a

desativagdo/demolicdo da EEAR existente e a construgdo de uma nova EEAR.

N&o existe internamente acs SMS a capacidade de execugdo da presente obra.

2. Tipo de Contrato

Aquisicdo de bens

Aquisicdo de servicos

X | Empreitada de obras publicas

3. Objeto de Contratacdo e Quantidades

Levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, abertura e tapamento de valas, desvio de coletor
pluvial existente, instalacdo de coletor doméstico e de conduta elevatdria, construgdo de
Estacdo Elevatdria, trabalhos de construgdo civil, montagem de equipamento eletromecanico
e de instala¢Bes elétricas, integracdo da estagdo na Telegestdo e desativagdo da estagdo

elevatdria existente.
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SERVICOS
MUNICIPALIZADOS

DESETUBAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)

AQUISIGAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Preco Base

327 526 € (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + [VA (6%)

Justificagdo do Preco Base

O presente preco base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios
unitdrios resuftantes de anteriores procedimentos, para prestacbes do mesmo tipo de

atividades

Distribui¢do orgamental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econémico ou em ano econdmico diferente do atual)

Ano 2026 e 2027: 100%
Rubrica do PPI: 2.1.21.6 — Reabilitagdo do Sistema Elevatério do Alto da Guerra

Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

Inicio do contrato e forma de pagamento

Apds adjudicagdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medi¢do mensais

Prazo duragdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega

300 dias — prazo de execucdo da obra

Especificagdes técnicas e obrigacdes do fornecedor

Conforme caderno de encargos e demais informacéo do projeto de execucdo colocado a

concurso

Critério de adjudicagdo / critério de desempate

Proposta economicamente mais vantajosa, prego e prazo.
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MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Notas

30 dias para apresentacdo de propostas

Anexos

Memaria Descritiva e Justificativa e Justificativa
Clausula Técnicas

Clausulas Gerais

Mapa de Quantidades

Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos

PSS —Plano de Seguranga e Salde

Pecas desenhadas

Data e Assinatura

[P}



Empreitada — Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUQS

PROGRAMA DO CONCURSO

Empreitada:

Reabilitacdao do Sistema Elevatorio de Aguas

Residuais Domeésticas do Alto da Guerra
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Empreitada — Reabilitacio do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra
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Empreitada - Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra
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Empreitada — Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

SECCAO |

DisposicOes gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato
1. O presente procedimento por Concurso Publico denomina-se por “Reabilitacdo do
Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do Alto da Guerra”, em
Setubal, tudo de acordo com as condigGes definidas no presente Programa, no Caderno de
Encargos e artigos 1302 e seguintes do Decreto-lLei n? 18/2008, de 29 de Janeiro,

vulgarmente, denominado Codigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

e objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232460-4 (Obras

de Saneamento).

2. O objeto do contrato enquadra-se na classe 2 de alvara, salvo se outra vier a resultar do

preco contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
1. A entidade publica contratante s3o os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 - 22 Andar, 2900-309 Setdbal, com os niumeros de telefone

265009 520, enderego de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

2. Adecisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Concelho de Administracdo de .........
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Empreitada — Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

NOTA: Despacho - No caso de a decisdo ter sido tomada no uso de delegagdo ou subdelegagéo
de competéncias, deve constar a qualidade em que aquele que decidiu contratar, com mengdo
das decisbes de delegagdo/subdelegacdo e do local da respectiva publicagdo.

- Deliberagéo dos Servigos Municipalizados de Settibal n.2 XXX/2022, com base na Proposta n.2
XX/2023, de acordo com as competéncias materiais conferidas pelo artigo 33.2, n.2 1, alinea f)
da Lein.2 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do artigo 18.2, n.2 1 ¢, alinea b) Decreto-Lei
n.2 197/99, de 08 de junho, repristinado pela Resolugcdio da Assembleia da Republica n.?
86/2011, de 11 de Abril.

Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso
1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrénicos, através da
plataforma eletrénica de contratagdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:

VORTAL https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

2. As pegas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratagdo publica.

3. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pecas do procedimento, sé é possivel mediante credencia¢do junto da
empresa VORTAL, sendo esta credenciagao igualmente gratuita.

4. A credenciagdo devera ser efetuada junto da empresa VORTAL através da plataforma no
registo de fornecedor, podendo solicitar servigo de apoio técnico através do telefone + 351
707 202712 e email: info@vortal.biz, nos dias Uteis entre as 9:00 e as 19:00 horas, que
facultara os elementos necessarios ao preenchimento dos dados.

5. As pecas do presente concurso estdo também disponiveis para consulta dos interessados
das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Artigo 4.2

Fundamentagao Legal
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Empreitada - Reabilitagdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

O procedimento escolhido é o do Concurso Publico, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes no Despacho .../ na Deliberagdo n.2 ----/2022, de --/--/-—-, dos SERVICOS

MUNICIPALIZADOS, para a qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1302 e seguintes

do CCP.

Artigo 5.2

Inspegao do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizagcbes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderdo inspecionar os locais
de execucdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboragao das suas propostas, devendo inteirar-se das condigGes do terreno que influam
no modo de execu¢do da obra.

. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Juri do

procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis em relacdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
gualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias Uteis, da
realizagdo de quaisquer inspe¢Oes, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condigdes do terreno ou que
impliqguem qualquer intervengdo em vias publicas.
Para além do que consta nas pegas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentag¢do da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresentagdo da mesma e verificou as condi¢bes de realizacdo de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avalia¢des,
indagagdes e medi¢des que para o efeito considerou necessarias.

. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no nimero
anterior serdo responsdveis pela reposi¢do das condigdes fisicas do local na situacdo em
gque o mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizagGes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.
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Artigo 6.2
Adjudicacao por lotes

No presente procedimento ndo esta prevista a Adjudicagao por lotes.

Artigo 7.2
Participantes

1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se
encontrem em nenhuma das situagbes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execugdo dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, em classe que cubra o valor global de proposta;

2. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmos
nao exista qualquer modalidade juridica de associagdo, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consdrcio,
assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidaria.

3. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusao das
respetivas propostas.

4. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condu¢do do procedimento de formagdo do
contrato até a sua celebragdo, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificacdo ou
remessa de comunicacdes pelos Servicos Municipalizados de Setubal (SMS), nos varios
momentos do presente procedimento de contrata¢do. Caso ndo o fagam de forma
expressa, entender-se-4 como designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito
identificado na proposta apresentada pelo agrupamento em causa.

5. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposigdes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentagdo.

6. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a

prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
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permitiriam ser titulares de alvara contendo as habilitagcées adequadas a execugdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaracdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.
7. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvard emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., que possam executar a prestagdo objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitacbes adequadas a execucdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudica¢do
1. O critério de adjudicagdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa, na

modalidade prevista na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP:

e Proposta economicamente mais vantajosa na modalidade melhor relagdao qualidade-
pre¢o, na qual o critério de adjudicagdo é composto pelos seguintes fatores e
valorizagao relacionados com a execugdo do contrato:

o Prego da Proposta (PPROP) - 80%; e

o Prazo da Proposta (PZPROP) — 20%

e A Classificagdo Final (CF), atribuida a cada concorrente, decorre da seguinte formula:

o CF=80% do PPROP + 20% do PZPROP

Avaliagdo do fator “prego da proposta”.
e A pontuacgdo serd de 0 a 100 e calculada com base na seguinte férmula:
Pontuacdo do Prego - (PP} = (PB-PPROP)/PB x 100

Em que:
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Pontuacdo do Prego — PP;
Preco Base - PB;

Avaliagdo do fator “prazo da proposta”.
i. A pontuagao sera de 0 a 100, calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prazo - (PPZ) = (PZB-PZPROP): PZB x 100
Em que:

Prazo Base — PZB;
Pontuac¢do do Prazo — PPZ; e
Prazo da Proposta — PZPROP;

ii. A proposta de prazo de execucdo inferior a 210 dias serd obrigatoriamente
fundamentada com a respetiva justificagdo técnica, em termos precisos e claros,
indicando, com pormenor, todos os recursos e meios humanos, equipamentos,
materiais e técnicas e frentes utilizadas, tendo em vista a apreciagdo da sua
exequibilidade, sob risco de exclusado.

Sera considera a proposta vencedora a que, aplicados os critérios, apresentar o maior valor de
pontuagao.
2. No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificagdo final, o critério de

desempate serd, primeiro, o prego mais baixo e, segundo, 0 menor prazo de execugao

3. Mantendo-se a situagdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2

Preco base
1. O prego maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execucdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 327 526 € (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis

euros), ndo incluindo o valor do imposto sobre o valor acrescentado (1.V.A) aplicavel.
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2. O presente prego base foi fixado em atengdo aos custos médios unitarios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagées do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Pre¢o anormalmente baixo

1. Considera-se que o pre¢o de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. Afixagdo do critério mencionado no nimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagbes do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condigdes, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais pregos de

mercado.

Artigo 11.¢
Prazo de execugao da empreitada
O prazo maximo de execugdo da empreitada é de 300 (trezentos) dias, a contar da data da
consignag¢ao ou da comunicagdo da aprovagao do Plano de Seguranca e Saude em Obra, se

esta for posterior.

Artigo 122
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especifica¢cGes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projeto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de produgdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAOII

Propostas

Artigo 13.2
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Apresentagdo de propostas
1. As propostas e 0s documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 21.2 {vigésimo primeiro) dia contado a partir da data de envio do andncio para
publicacdo no Didrio da Republica.

As propostas sdo entregues por plataforma eletrénica utilizada pelos Servicos Municipalizados
disponivel em https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

2. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutencio das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentagdo das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos

1. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretacdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro terco do prazo que
decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.

2. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.

3. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrdnica, até ao fim do
segundo terco do prazo fixado para apresentagao das propostas.

4. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogacdo do prazo fixado para a
apresentac¢do das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

5. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,

tendo em conta o disposto no ndmero anterior.
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. Simultaneamente com a comunicagao dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-a cdpia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e junc¢do.

Artigo 16.2
Erros e omissoes

. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissGes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissdo, descrevendo sucintamente
a razdao ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos
ou inexequiveis.

. As listagens de erros e omissOes sdo apresentadas em suporte digital ndo editavel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCEL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo juri do procedimento.

. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissdes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua corre¢do ou substituicdo, sendo-
Ihes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro ter¢o do prazo
fixado para a apresentagdo das propostas.

. Caso o interessado, apds a notificagdo do numero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentacdo.

. Até ao termo do segundo ter¢o do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, sera

disponibilizada a pronuncia do 6rgdao competente para a decisdo de contratar sobre as

listas de erros e omissées identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.
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Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentacdo da proposta o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e 0 modo pelo qual se dispde a fazé-lo.

2. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo IlI;
b) Nota justificativa do prego proposto;
¢) Declaragdo de aceitagdo do contelido do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo |, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletrénica;
e} Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mao-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programagdao mensal;
f) Cronograma Financeiro;
g) Memédria justificativa e descritiva do modo de execugao da obra
h) Declaragdo do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se
propde executar correspondentes as habilitagbes contidas nos alvards ou nos
certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declara¢des emitidas pelo IMPIC;
i) Declaragcbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do numero anterior serdo elaborados da

seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indica¢do das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais 0s periodos de
suspensao nele incluidos;
b) Plano de mdo-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de

trabalhos apresentado;
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c) Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;
d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).
No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificard os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejeicdo implica a sua ineficacia, assim como os
aspectos que considere relevantes para efeitos de apreciagao da sua proposta.

. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se propGe executar.

Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissdes, serdo estes integrados na lista
de pregos unitdrios a apresentar pelo concorrente de forma que esta constitua um
documento Unico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigacdo da sua identificacdo pelo
concorrente na lista de pregos unitarios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a
quantidade aceite pelo Dono de Obra.

. O concorrente deverd ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissbes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execu¢ao do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a

assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes

para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.
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11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do nimero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, desighando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.N3o é admitida a apresentacdo de propostas com alteragdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestagdes
objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a excegdo consagrada no n2 2 do artigo 582
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catalogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados
em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.2
Propostas variantes

Nao é permitida a apresenta¢do de propostas variantes.
Artigo 20.2
Negociacdo das propostas

N3o havera lugar a negociagdo das propostas.

Artigo 21.2
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Jari
1. O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
2. O Juri inicia fungdes no dia Gtil seguinte ao envio do andncio para publicagéo.
3. Ao Jari compete proceder a resposta aos esclarecimentos e retificagdes necessérias a boa
compreensao e interpretagdo das pecas do procedimento.
4. O Juri para além das competéncias mencionadas no art2.: 692 do CCP procede ainda a
anélise, propondo:
— aaceitagao e rejeicdo em sede de erros e omissdes;
— asuspensdo dos prazos do procedimento;
— aprorrogac¢ao dos prazos do procedimento;
— a alteragdo do prego base decorrente de retificagbes necessarias as pecas do
procedimento ou eventual aceitacdo de erros e omissoes.
5. O Juri exerce também as competéncias inerentes a elaboragdo do relatério preliminar, a

realizagdo da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboragéo do relatério final.

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri

1. O lJari do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da andlise e da avaliagdo
das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respetivos atributos, nem visem suprir
omissdes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Juri formulados, designadamente, nos termos dos n%.: 1 e 3 do art?.: 729, do

CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica
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utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.2

Exclusdo de propostas

Sdo excluidas as propostas cuja andlise revele, nomeadamente:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

Que apresentem atributos que violem os parametros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condigcdes que violem aspetos da
execucgdo do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos a concorréncia.

A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentagdo de
algum dos respetivos atributos;

Um prego anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de
falsear as regras da concorréncia;

Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletronica;

As situagdes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP;

Que violem o estipulado no ponto ii do ponto 1) do artigo 82 do presente programa de

concurso.

SECCAOIII
Adjudicacao

Artigo 24.2

Escolha do Adjudicatario
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Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificagdo da decisdo de adjudicagio

A decisdo de adjudicagdo é notificada, em simultdneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de nao adjudicagao
1. N&o ha lugar a adjudicac¢do, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b} Todas as propostas tenham sido excluidas;
c) Por circunstancias imprevistas seja necessdrio alterar aspetos fundamentais das
pegas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem,
2. A decisdo de ndo adjudicagdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos os concorrentes.

3. Adecisao de ndo adjudica¢do determina a revogacdo da decisdo de contratar.

Artigo 27.2
Documentos de habilitagdo
1. Apds a adjudicagdo, o adjudicatéario apresenta os documentos de habilitagdo, nos termos
do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagbes necessarias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declaragdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvard, contendo as habilitagGes adequadas a execugao

da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;
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b) Declaracdo emitida conforme anexo |l;

c) Documentos comprovativos de que o adjudicatario ndo se encontra em qualquer
das situagBes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d) Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o codigo de acesso a mesma;

e) Plano de Prevengdo de Corrupgdo e de Infragcbes Conexas, quando aplicdvel, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

f) No caso da adjudicacdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicdo da associagdao dos seus membros na
modalidade de consorcio, assumindo expressamente a obrigagdo de
responsabilidade solidaria.

2. A falta de apresentacio da documentagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicagdo.

3. Para efeitos da alinea g) do n21 do art?. 1322 do CCP é de 2 (dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudicagdo nos termos do art2. 862 do
CCP.

4. Todos os documentos de habilitagdo do adjudicatdario devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa
outra lingua.-

5. No caso de o adjudicatario ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os
documentos de habilitagdo exigiveis.

6. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
programa do procedimento, a apresentagdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestacdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

7. Todos os documentos de habilitagdo devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.
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Artigo 28.2
Caugao para garantir o cumprimento de obrigacdes

. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigac¢Ges, o adjudicatario prestara
uma caugdo no valor de 5% do montante total da adjudicagdo.

. O Adjudicatdrio deve prestar caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificacdo da
decisdo de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
presta¢do junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacbes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitagdo da minuta
. A minuta do contrato é aprovada pelo 6érgdo competente para a decisdo de contratar em
simultdneo com a decisdo de adjudicacéo.
. A minuta do contrato é notificada, para aceitacdo, ao adjudicatdrio, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando

nao haja lugar a reclamagdo nos cinco dias subsequentes a respectiva notificago.

Artigo 30.2
Reclamagdes da minuta do contrato
. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsio

de obrigacbes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
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contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n® 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos
ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢do da reclamacdo, o 6rgdo que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatdrio da sua decisao, equivalendo o siléncio a rejeigdo
da reclamacgao.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndao fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebracido de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitacdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagao, conforme e nas condi¢es previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAOV

Disposicoes finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declaragGes
Sem prejuizo da participacdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagao de documentos ou a prestagao culposa de falsas declara¢gdes determina, consocante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagao e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia
1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposi¢bes das pegas de
procedimento com elas desconformes.
2. As indicagBes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memdria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagdes constantes do anlncio com elas

desconformes.

21/35



Empreitada - Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

3. As pecgas do procedimento prevalecem sobre as indicacbes constantes da plataforma

eletrénica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
Notificagdes e comunicacoes
Todas as notificagBes e comunicagdes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e os
interessados, na fase de formagdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serao efetuadas através da plataforma eletrénica,

https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=p

L nos termos dos artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, prestagdo de caugdo ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2
Protecao de dados e sigilo
1. O adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigagbes decorrentes do
Regulamento Geral de Protec¢ao de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Consetho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante o presente

procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apos a sua cessagao.

2. O adjudicatdrio obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigacbes que impendem
sobre os Servicos Municipalizado de Setibal, enquanto entidade responsavel pelo

tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos

SMS, Unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto do presente Contrato;
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b) Nédo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a
gue tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos SMS, sem que, tenha sido por este,
expressamente instruido por escrito;

¢) Comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos dados em

causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢des legais

em matéria de prote¢do de dados pessoais;

d) Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico

estabelecido com o cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obriga¢des
previstas na presente Clausula;

e) Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito

com obrigacdes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;

f) Colaborar com o Encarregado de Prote¢do de Dados dos SMS, facultando todas as

informacGes e esclarecimentos que este vier a solicitar no ambito das suas fungdes.

. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e
aplicacdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, sao
integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessacdo do
presente Contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

Em observancia pelo RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para
que 0s SMS, no dmbito exclusivo do procedimento de contratacdo publica em apreco,
figuem habilitado para o tratamento desses dados.

. O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execugdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a
formalizacdo e execucdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras

obrigacGes legais, sendo aqueles de conservagdo permanente, em conformidade com o
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estipulado no artigo 52, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo
21.2,n.2 2, dalein.2 58/2019, de 8 de agosto.

7. Os SMS podem transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o cumprimento das
finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatérias ou
outras para o cumprimento de imposi¢des legais ou regulamentares.

8. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que Ihes digam respeito:

a) A exercer perante os SMS: direito de acesso; direito de retificagdo dos dados inexatos;
direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento; direito de portabilidade dos
dados; direito de oposicdo ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisbes
exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situagBes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

a) A exercer perante o Encarregado de Protegdo de Dados o direito de apresentar

exposicgoes.

9. Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente pUblico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios
para assegurar essa finalidade.

10.0 adjudicatario garantird o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execucdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2

Legislacdo aplicavel
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A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o
regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
Coédigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislagao conexa com o

presente procedimento.
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ANEXOI
MODELO DE DECLARACAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicdvel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicivel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contelddo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicével.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situacdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragbes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenag¢do muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sangdo acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato, como

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
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procedimento adotado para a formag¢dao de contratos publicos, sem prejuizo da
participacao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagées previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do nUmero anterior, por motivo que lhe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancao
acessoOria de privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagao a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura {(4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.2

{(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Il
Modelo de declaracdo

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatério(a) no
procedimento de... (designa¢do ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situacdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessdria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

... (local),... {data),... [assinatura {5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua

representada».

(3) Acrescentar as informagGes necessarias a consulta, se for o caso.
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(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO 11l
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
construgdo ... (indicar o nimero), contendo as autorizagdes ... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de ... (designacdo da obra), a
que se refere 0 anlncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo preco de ... (por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... (dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execucdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai .coceeeeneen. , residente (ou com escritorio} em ........ccoeueenee. R 4 T- T , depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegag¢do) da .........ccceeueeen. (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ................... , como
caucdo exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ................. , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de....... , com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitacdo, no valor de ........... , correspondente @ .....cccoveeeen. (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
QUE eeeeeieeeeeeens {empresa adjudicatdria) assumira no contrato que comela a .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objetivo (designacdo da empreitada), regulado nos termos da
legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagao da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigacdes que ............ (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia Util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratérios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo de execugdo imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancaria autbnoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

A companhia de seguros .............. , com sede em......... , matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. {dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacGes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicatdria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto ............. (designagdao da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte a
primeira solicitacdo da .....c..ccceceenene (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obriga¢des que ............
{empresa adjudicataria) assume com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a ndo opor a ................. (dono da obra) quaisquer exceg¢des
relativas ao contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legisla¢do aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VII
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

O sorteio sera realizado na presenca do juri do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco) dias, nas instalagées do Departamento de Engenharia dos
SMS, da Estrada dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Ao sorteio poderdao comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificagdio com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais ndo podera participar no sorteio. As presencas serdo registadas em folha propria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo sera vinculativo para

efeitos da ordenacdo das propostas.

O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b) a cada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

c) a atribui¢do do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagdo de empate;

d) asbolas, apds a sua apresentagdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presencga do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extracdo, de cada bola do saco, serd realizada pelo presidente do Jiri, ou seu

substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenagéo:
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i - a extracdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficara
ordenado em 12 lugar; e
ii - a extragdo da segunda bola correspondera ao concorrente que ficara
ordenado em 22 |ugar e assim sucessivamente;
f) apods a extracdo de todas as bolas serd elaborada a ata, assinada pelos elementos do
juri, onde constard, nomeadamente, a ordenagdo das propostas resultante do

respetivo sorteio.
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Reabilitacdio do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do Alto da Guerra

CADERNO DE ENCARGOS

Reabilitacdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do

Alto da Guerra

Capitulo I

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito da Consulta Prévia para a realizagdo da empreitada de

Reabilitagio do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do Alto da

Guerra.

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo faz parte
integrante desta pega, encontra-se enquadrada na classe 2 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do preco contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificagdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos gue

dele faz parte integrante.

Clausula 2.2

Disposigoes por que se rege a empreitada

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 1
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1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos
Pdblicos, doravante “CCP”);

c) A Lei n.%9 31/2009, de 3 de julho, (Qualificacdo Profissional dos Responsaveis

por Projetos e pela Fiscalizagao e Diregao da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢cdes de Seguranga e
Salde no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Mdveis) e respetiva

legislacdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.9 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislacdo complementar;

f) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, ao consumo de energia primdria e desempenho
energético dos edificios, a revisdo de pregos, as instalagGes do pessoal, a
seguranga social, a higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
g) As regras da arte;

h) Ao principio do Ndo Prejudicar Significativamente (*Do No Significant Harm”,
DNSH), no dmbito da definigdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu nao
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promogao do

investimento sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nuimero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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b)

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a g) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo ai indicados, salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no

contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condigGes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a)

b)

As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no

que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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disposto nos artigos 50.°9 n.6 e 51.9 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das

restantes pecas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do numero um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.0

desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execugdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacio da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execugao

O prazo maximo de execucdo é de 300 dias ou outro menor que resulte da proposta

adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.°© do CCP.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboragdo do projeto de execugdo.

4 - A elaboragdo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 7.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteragbes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da rececdo provisdria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeforméavel
e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Secgao I

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo,
bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e salde, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construcdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principio do N&o

Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabatho em vigor, bem como pela aplicagdo

do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a
realizacdo da obra, e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e

demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidbes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Aquisigao, instalagdo e manutengdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metalica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicacao do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitédrios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacbes relativamente a erros e

omissdes do projeto, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.9 do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamacgbes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizagdo dos trabalhos;

f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcéo,

pormenores de execugao e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.9 do CCP;

'PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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h) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas af previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da
obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

j) A elaboracdo de plano de sinalizacdo, composto por memoria descritiva e
justificativa e pecas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicagdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.© 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado,

Clausula 9.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo
354.0 do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em gque se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situactes em gue se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°© do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.° 3 e 4
da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a

aceitagao do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II

Prazos de execucgdo

Clausula 10.°

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso

esta Ultima data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a

realizacdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢go de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necesséarias a

recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.% 4 da cldusula 9.2,

Clausula 12.2

Multas por violagao contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.
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2 - Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio a execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.¢ 1, sendo o montante da sangdo

contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execugao do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao III

Condigoes de execucdo da empreitada
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Clausula 14.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes

técnicas definidas nos termos da clausulfa 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissoes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes quando o somatorio do precgo atribuido a tais trabalhos com o preco
de anteriores trabalhos complementares nao exceder 50% do preco contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condicbes previstas no artigo 370° n%. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
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erros e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissoes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissbes cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do
contrato, nos termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbes sO detetaveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares

de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissées que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase de formac&do do contrato nem no prazo a que se refere o niumero anterior,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 16.2

AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre gque propuser qualguer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necesséarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas

qualificacbes académicas e profissionais, e calculos justificativos e especificacbes de
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qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

Clausula 17.2

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng&o do respetivo alvara ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras plblicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n® n°2 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
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encargos, nas condigcoes técnicas especiais e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S Mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

MedicOes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicbes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 16



Reabilitaggio do Sistema Elevatdrio de Aguas Residuais Domésticas do Alto da Guerra

decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.? 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuicao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagao dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposi¢cdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.9

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.
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Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessérios

a execugdo da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que [he sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao
destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisicdo das forcas de autoridade necessérias e suficientes a sequranga da circulagdo

de pessoas e veiculos por forca das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugOes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccdo IV

Pessoal

Clausula 23.2

Obrigagoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execu¢dao da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em

funcdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horaério de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizagdes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenacdo de Seguranga e Salde em obra.

Clausula 25.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares

em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
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pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nlimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/Coordenador
de Seguranca em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra/Coordenador de Seguranga em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.2 1 da
cladusula 31.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranca em Obra, pela observéncia das obrigagdes
previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro devera apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de
Seguranca e Salde e complementada com as indicagdes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranga em Obra.

7. O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovagdo do Coordenador de
Seguranca em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevengdo e
protecdo a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranca e Salde, das suas alteragbes e adaptacoes em fase de obra, bem como
de todas as agdes na area de Seguranca e Salde, ordenadas pelos representantes
do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislacdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de

Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigdes de segurancga
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em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizacdao ao Empreiteiro.

10. No prazo maximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignagdo, o Empreiteiro deverd apresentar ao Dono de Obra os dados
necessarios para a instrugdo da Comunicacdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra esta legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pendlitimo dia Util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a
indicag@o dos trabalhos em que vao intervir e do prazo previsto para a
intervengao;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteragbes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicacgéo
Prévia, para que tais alteraces possam ser comunicadas & Autoridade
para as Condigdes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.

12. O Empreiteiro deverd apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a
Fiscalizagdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificagdo, coOpia do alvara, copia do contrato da
subempreitada e copia da apodlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e salde no
trabalho serdo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos precos
unitarios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades
de trabalho.

14. O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
saide no trabalho técnicos com habilitacdes prdprias e detentores de titulo
profissional vélido, conforme estabelecido na Lei n®. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de

segurancga no trabalho e de técnico de seguranca no trabalho.

Capitulo III
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Obrigacoes do dono da obra

Clausula 26.2

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicacdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o

disposto na clausula 19.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da

respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, néo
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este

conferidas, aceites e visadas.

5 - Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos

os trabalhos associados.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aguele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

'PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 2



Reabilitagdo do Sistema Elevatdrio de Aguas Residuais Domésticas do Alto da Guerra

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja

aplicagdo haja sido prevista no plano de trabaihos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.°¢ e 293.© do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestagdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nlmero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

gque tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 295° do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria & primeira solicitacdo ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no numero anterior.

3 - Nao é aplicavel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retengdo de

10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.© do CCP.
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Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Revisdao de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mé&o de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade da formula legalmente prevista.
2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais — Despacho

n.°1 592/2004 (22 série).

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo empreiteiro, € acompanhado dos

respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicagéo do Ultimo indice

aplicavel.

Seccao I

Seguros
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Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposicdes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seqguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro e o0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislacdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugcdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
nao for estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccdo e na
legislagao aplicavel, dos quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacBes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no numero 1 vdlidas até & data da rececdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro automodvel bem como no caso do seguro
relativo a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente secgdo ou na legislacdo aplicivel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e

recibos.

6 -Todos os Contratos/Apolices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposigao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-
se 0 tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa

reposigdo.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta
seccdo ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e gue por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 — O empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 € 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior deverd ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo
permitida a adogdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo

empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apodlice de Seguro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a

efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatérios ou ndo e que os
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diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos

resultantes de acidentes de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de

execugdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegdo

Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro

lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios

desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo

riscos de natureza sfsmica;

Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegao de projeto, de

desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e

sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutencdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construga@o ou as montagens;
Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas

ou equipamentos instalados na obra; e

Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apodlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice

separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a

incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas

sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro efou seus
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subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os

25 % do valor do contrato.
5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Ser3o indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagbes de
manutencdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construgdo ou as montagens;

9. A garantia referente a este nimero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apds a data da Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da

Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e
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10. As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construcdo e/ou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b} O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigacdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subempreiteiros.
6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislacdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se

aplica aos seus subempreiteiros.
6.2 - Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apolice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogdo prépria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automoével (riscos de circulagéo);e

b) O capital a segurar sera de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo

admissivel.

6.3 - Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e

estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios;
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b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboracgdo), perfazendo, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatorio para os riscos de circulacdo do ramo

automovel; e

c) No caso dos bens imoéveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 33.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representagao, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeacao pelo dono da obra.

3 - ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo diretor de obra designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
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da execugdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagido
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i/} do n.° 4 da clausula 73.

Clausula 34.2

Representac¢ao do dono da obra

1 - Durante a execugdo do Contrato o dono da obra € representado pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, em todos os aspectos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspectos de execucdo do contrato, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou

da primeira consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse &mbito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®. Pedro Santos, na qualidade de chefe do Servigo
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de Empreitadas e Fiscalizacdo de Obras dos SMS, fara o acompanhamento permanente

da execucdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 290°-A do CCP.

5- Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida

designacdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucgao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.2 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execugao da obra;
b) As suspensodes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidagao da obra

Clausula 36.2

Recegdo provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser

'PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 32



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL.

Reabilitagdo do Sistema Elevatério de Aguas Residuais Domésticas do Alto da Guerra

efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo
provisdria, esta € efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.0 do CCP.

4 - Previamente a realizagdo da vistoria para a recegdo provisoria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdao de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a
suspensdo imediata e automatica do prazo de realizacdo da vistoria para efeitos da
recegdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilacdo Técnica consistird num conjunto de elementos que regulardo a

utilizagdo e manutencdo da Obra apés concluida, em condicbes de seguranca, bem

como permitira delinear procedimentos de seguranga para obras de beneficiacdo, de
alteracdo, de ampliagdo ou ainda de demoligao.

6.1 A Compilagdo técnica devera ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo e/ou remodelagdo em
condigbes de seguranga, integrando assim o conjunto de especificagGes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranca em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilacdo Técnica. A
apresentagdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera
lugar logo que os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Rececdo Provisoria da obra enquanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagéo Técnica e apresentar a Fiscalizagdgo.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:
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a)

b

~

c)

Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificacgdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagao,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervencdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo proviséria e prazo de garantia da
obra);

Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamente: - descricdo sumaria da obra
com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servigos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizacdo dos edificios e manutengdo dos
equipamentos; - documentos de Vvistoria e aprovagdo das novas
infraestruturas.); e

Manual de utilizacdo da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos pregos unitarios da

proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no

mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execucdo ndo esteja definida a Compilagdo

Técnica - Documento Base - apds a consignacdo da empreitada, o empreiteiro deve

apresentar e submeter a aprovacdo do dono de obra o documento base que propde

para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execucdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num

dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteldo. O

empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b} 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalagbes técnicas (redes de utilidades);

c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente

recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condiges
normais de exploragdo, operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo

verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
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para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Clausula 39.2

Liberacdo da caugao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo
da caucdao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

2 - No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberacdo da caugao
prevista no nimero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo

parcial.

Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboracgao reciproca e informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
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cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a

execugao do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.*s 3 e 6
do artigo 318.°2 do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
n°.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo & subcontratacdo, na fase de
execugdo, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.0 do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato, sem prejuizo da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessarias adaptagGes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso 0 que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicave! aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.¢ 1 do artigo 317.9
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagGes, que relina os
pressupostos para a resolugao do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual
ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos
termos do artigo 3189-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacgtes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) A falta de apresentacdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Seguranca e Saude, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

¢) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a

execugao das prestagbes contratuais;

d) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

e) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
gue a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢do das obrigagdes assumidas

pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

f) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria
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exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

g) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

h) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

Jj) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislagd@o sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

k) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo

apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputével ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°2 do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.0 3

do artigo 404.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra

ou se ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os
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equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
r) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizagdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 43.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do

prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

plblica da manutencgdo do contrato;
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e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagbes subsequentes acarretar a interrupgdo dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,

ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,

quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo
qguando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.% 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
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Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renlncia a

qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolucdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolugdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula46.2

Comunicagdes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagOes entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, através de correio eletronico ou enderegadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicacdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, deverd o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias.
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Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protegdo de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagGes
decorrentes do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD)
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislagdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados

pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacao.

2. O empreiteiro garantird o sigilo quanto a informagdo de que o prdprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.2 PROPOSTA N.2 /2025/GAP

Realizada em DELIBERACAOQ N.2

ASSUNTO: “Reabilitagdo do Sistema Elevatério do Alto da Guerra”.
- Delegacdo de competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados
de Setubal, para autorizar a realizagao de despesa e tomar a decisdo de contratar.

O Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Settbal considerou aprovar a necessidade:

1. Conforme decorre da Informagdo Técnica DENG JR 85/2025, datada de 29/09/2025, a intervengdo
refere-se a obra denominada de Reabilitagdo do sistema elevatério do Alto da Guerra, a executar na
freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra.

A Estac¢do Elevatéria de Aguas Residuais (EEAR) do Alto da Guerra, integra o subsistema de Pogo Mouro,
com ligagao a jusante a ETAR de Setubal. Nesta EEAR efetuava-se a recolha e a elevagdo do efluente de
uma pequena rede gravitica existente na envolvente (Bacia 1, representada esquematicamente na
Figura 1). Posteriormente, com a construcdo da EEAR do Vale da Rosa, e o consequente
encaminhamento por bombagem do efluente produzido na Bacia 2, a capacidade de elevagao
atualmente instalada na EEAR do Alto da Guerra é insuficiente o que leva a necessidade de proceder ao
aumento da sua capacidade de elevagao.

Para suprir esta necessidade de ampliacao da capacidade de elevagdo instalada, atualmente o efluente
encontra-se a ser encaminhado a tratamento por intermédio de uma solugdo provisoria por via da
ligacdo direta entre as duas condutas elevatdrias, o que ndo cumpre os niveis de eficiéncia pretendidos.
Complementarmente, considerando a idade avangada desta infraestrutura, cerca de 35 anos, sera
necessario proceder a desativagdo/demolicdo da EEAR existente e a construgdo de uma nova EEAR.

De forma resumida os trabalhos a executar sdo os seguintes:

» Desvio do coletor de dguas pluviais, BS DN300 mm, numa extensdo de cerca de 62 m;

¢ Construcao de uma EEAR;

¢ Instalagdo de cerca de 52 m de coletor de ligagdo, em PP SN8 DN200 mm;

e Construcdo de conduta elevatdria PEAD PN10, DN 110 mm, numa extensao de cerca de 266 m;
¢ Desativagdo da EEAR existente.
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2. Uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via dos recursos proprios dos
Servigos Municipalizados de Settbal (SMS), pretende-se assegurar a presente necessidade, através da
adogdo do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicagdo de antncio no fornal Oficial da
Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo preco base 327 526,00€ (trezentos e
vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execu¢do maximo
de 300 dias, a contar da data da consignacdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e
Saude em Obra, se esta for posterior. Tudo de acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes
do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante CCP, com as Minutas das pegas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de
Encargos - que constam em anexo a presente proposta e ainda com o Projeto de Execucao, arquivado
na sede dos SMS para consulta.

3. Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal ndo tem competéncia para
autorizar a realizagdo da despesa necessaria a referida contratagdo, que ascende ao montante de
327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA , nem para tomar a
decisdo de abertura do procedimento de contratagdo publica acima mencionado, cuja competéncia é
da Camara Municipal de Setubal, nos termos dos artigos 49, b), 182 n2 1, alineas a) e b) e 292 n2 1 do
Dec. Lei n? 197/99, de 08 de Junho.

4. A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizacdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99, de 08
de junho, estando prevista na rabrica 2.1.21.6 do PPL.

Assim, o Conselho de Administragdo dos Servigcos Municipalizados de Setubal, deliberou o
seguinte:

12 — aprovar a necessidade de execu¢do da empreitada denominada “Reabilitacdo do sistema
elevatério do Alto da Guerra”, através da adogdo do procedimento de Concurso Publico sem
publicagdo de antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento de
contratagdo para o qual tenha competéncia, com o prego base de 327 526,00€ (trezentos e
vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execug¢do
maximo de 300 dias, a contar da data da consigna¢do ou da comunicacdo da aprovagdo do
Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for posterior, conforme as Minutas das pegas do
procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a
presente proposta e Projeto de Execucdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), tudo ao
abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do
CCP, e artigo 6.2 n2 2, alinea I} do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados
de Setlbal;

2 - Submeter a apreciagao e votagdo da Camara Municipal de Setubal, proposta de Delegacao de
Competéncias no Consetho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil,
qguinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel;
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e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publicagdo de
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste direto/Consulta
Prévia em fungdo de critérios materiais, para a execugdo da empreitada denominada
“Reabilitagdo do sistema elevatério do Alto da Guerra”, com o preco base de 327 526,00€
(trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo
de execugdao maximo de 300 dias, a contar da data da consigna¢do ou da comunicag¢do da
aprovagao do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for posterior, bem como ainda
para praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisérios, necessarios
ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que
dele resultar, conforme as Minutas das peg¢as do procedimento, Programa do Concurso,
Caderno de Encargos, que constam em anexo a proposta do Conselho de Administra¢do dos
Servigos Municipalizados de Settbal e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para
consulta), nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Codigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.:
197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e
artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e 1) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados
de Setlbal.

Nestes termos, com fundamento no vertido, propde-se a Cimara Municipal que delegue
Competéncias, no Conselho de Administra¢do dos Servicos Municipalizados de Settbal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil,
qguinhentos e vinte e seis euros) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publicacdo
de antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em fun¢do de critérios materiais, para a execugdo da
empreitada denominada “Reabilitacao do sistema elevatdrio do Alto da Guerra”, ,
com o preg¢o base de 327 526,00€ (trezentos e vinte sete mil, quinhentos e vinte e seis
euros) + IVA a taxa aplicdvel, com prazo de execugdo maximo de 300 dias, a contar da
data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude
em Obra, se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e
formalidades de cardacter instrumental e decisérios, necessarios ao prosseguimento e
conclusao do procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar,
conforme as Minutas das pegas do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de
Encargos, que constam em anexo a proposta do Conselho de Administragdo dos
Servigos Municipalizados de Setubal também em anexo e Projeto de Execugdo
(arquivado na sede dos SMS para consulta), nomeadamente, nos termos do artigo 442
do Codigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 49, b), 182 n.2 1 alineas a) e b)
e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e I) do Regulamento da

Organizacdo dos Servigos Municipalizados de Settbal.
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Anexo: Deliberacdo n.2 174/2025, de 23 de outubro de 2025, do Conselho de Administracdo dos Servicos

Municipalizados de Setubal, sobre a contratagdo para a execugdo da empreitada de “Reabilita¢do do Sistema
Elevatdrio do Alto da Guerra”.

Propde-se, ainda, a aprovacdo em minuta da parte da ata referente a esta deliberacio, para efeitos do
disposto nos n.2s 3 e 4 do artigo 57.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

O TECNICO O CHEFE DE DIVISAO
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO O PROPONENTE
APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; Abstengdes; Votos a Favor.

Aprovada em minuia, para efeitos do disposto no n.°3 do art.° 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSAVEL PELA ELABORACAQO DA ACTA O PRESIDENTE DA CAMARA
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